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BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE
82-200 MALBORK Al.Wojska Polskiego 90A/b  tel:(0-55) 272 70 81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl  NIP 579-113-23-72

PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WOD. — KAN. z PRZYLACZAMI
w MIEJSCOWOSCI STARY TARG,
GM. STARY TARG.

ETAP Il

Obiekt: SIECI WOD.-KAN.
Lokalizacja: STARY TARG GM. STARY TARG
Obreb Stary Targ 0009; dz. nr 25/29; 25/31; 308/2; 26/1; 262; 261/4;
279; 280; 276/4; 276/6; 276/8; 276/9; 275/3; 27712; 278; 277/3; 277/6;
27715; 27717; 274; 273/1; 272/3; 272/4; 272/2; 272/8; 271; 269; 268;
267/5; 261/5; 261/6; 266/4; 265/2; 266/3; 264/7; 264/15; 263/3; 131;
130/1; 130/11; 289/7; 289/8; 289/6; 290/3; 291/4; 291/3; 288; 289/4;
290/2; 291/1; 292/5; 206; 140/4; 140/5; 253/9; 254; 117/7; 117/2; 116;
41/3; 27/2; 25/26; 40/3; 25/10; 14/2; 40/2; 40/1; 39/5; 39/8; 39/7; 39/9;
39/2; 39/1.
Inwestor: GMINA STARY TARG
ul. Swierczewskiego 20,
82-410 Stary Targ
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: SANITARNA
Nr zlecenia: 2189

Kierownik pracowni: | mgr inz. A. Papaj Upr. 1529/EL/90
Projektant: mgr inz. A. Papaj Upr. 1529/EL/90
Asystent: mgr inz. A Kedra

tech. L. Pestka
Sprawdzajacy: mgr inz. J. Poptawski | POM/0139/POOS/04

Malbork — grudzien— 2012 rok



PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WOD. — KAN. z PRZYLACZAMI
w MIEJSCOWOSCI STARY TARG,
GM. STARY TARG.

ETAP IV

Obiekt: SIECI WOD.-KAN.

Lokalizacja: STARY TARG GM. STARY TARG

Obreb Stary Targ 0009; dz. nr 117/7; 117/2; 116; 41/3; 27/2; 25/26;
40/3; 25/10; 14/2; 40/2; 40/1; 39/5; 39/8; 39/7; 39/9; 39/2; 39/1.

Inwestor:  GMINA STARY TARG
ul. Swierczewskiego 20,
82-410 Stary Targ
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: SANITARNA
Nr zlecenia: 2189

Kierownik pracowni: | mgr inz. A. Papaj Upr. 1529/EL/90
Projektant: mgr inz. A. Papaj Upr. 1529/EL/90
Asystent: mgr inz. A Kedra

tech. L. Pestka

Sprawdzajacy: mgr inz. J. Poptawski | POM/0139/PO0S/04

Malbork — grudzien— 2012 rok



PROJEKT ZAMIENNY

SIECI WOD. — KAN. z PRZYLACZAMI
w MIEJSCOWOSCI STARY TARG,
GM. STARY TARG.

ETAP Il

Obiekt: SIECI WOD.-KAN.

Lokalizacja: STARY TARG GM. STARY TARG

Obreb Stary Targ 0009; dz. nr 261/4; 274; 275/3; 275/2; 277/7; 277/4;
277/6.

Inwestor:  GMINA STARY TARG
ul. Swierczewskiego 20,
82-410 Stary Targ
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: SANITARNA
Nr zlecenia: 2189

Kierownik pracowni: | mgr inz. A. Papaj Upr. 1529/EL/90
Projektant: mgr inz. A. Papaj Upr. 1529/EL/90
: mgr inz. A Kedra
Asystent: tech. L. Pestka
Sprawdzajacy: mgr inz. J. Poptawski | POM/0139/PO0S/04

Malbork — Luty— 2013 rok



PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WODOCIAGOWEJ z PRZYLACZAMI
STARY TARG - KLECEWO,
GM. STARY TARG.

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA

Lokalizacja: STARY TARG - KLECEWO GM. STARY TARG
Obreb Stary Targ 0009; na dz— 25/29; 16; 17; 23; 22.
Obreb Katki; nadz— 171; 180/1; 180/2; 180/3; 181; 184/12; 184/1,
184/2; 184/3; 184/5; 184/6; 184/7; 184/8; 188/7; 189/4; 189/6; 189/8;
189/7.

Inwestor: GMINA STARY TARG
ul. Swierczewskiego 20,
82-410 Stary Targ
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: SANITARNA
Nr zlecenia: 2066

Kierownik pracowni: | mgr inz. A. Papaj Upr. 1529/EL/90
Projektant: mgr inz. A. Papaj Upr. 1529/EL/90
. mgr inz. A Kedra
Asystent: tech. L. Pestka
Sprawdzajacy: mgr inz. J. Poptawski | POM/0139/POOS/04

Malbork — Grudzien— 2012 rok
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82-200 MALBORK Al.Wojska Polskiego 90A/b  tel:(0-55) 272 70 81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl  NIP 579-113-23-72
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BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE
82-200 MALBORK Al.Wojska Polskiego 90A/b  tel:(0-55) 272 70 81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl  NIP 579-113-23-72

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SIECI WOD. — KAN. z PRZYLACZAMI
w MIEJSCOWOSCI STARY TARG,
GM. STARY TARG.
ETAP Il

Obiekt: SIECI WOD.-KAN.

Lokalizacja: STARY TARG GM. STARY TARG
Obreb Stary Targ 0009; dz. nr 25/29; 25/31; 308/2; 26/1; 262; 261/4;
279; 280; 276/4; 276/6; 276/8; 276/9; 275/3; 277/2; 278; 277/3; 277/6;
27715; 27717; 274; 273/1; 272/3; 272/4; 272/2; 272/8; 271; 269; 268;
267/5; 261/5; 261/6; 266/4; 265/2; 266/3; 264/7; 264/15; 263/3; 131,
130/1; 130/11; 289/7; 289/8; 289/6; 290/3; 291/4; 291/3; 288; 289/4;
290/2; 291/1; 292/5; 206; 140/4; 140/5; 253/9; 254; 117/7; 117/2; 116;
41/3; 2712; 25/26; 40/3; 25/10; 14/2; 40/2; 40/1; 39/5; 39/8; 39/7; 39/9;
39/2; 39/1.
Inwestor: GMINA STARY TARG
ul. Swierczewskiego 20,
82-410 Stary Targ
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: SANITARNA

Nr zlecenia: 2189

Kierownik pracowni: | mgr inz. A. Papaj Upr. 1529/EL/90
Projektant: mgr inz. A. Papaj Upr. 1529/EL/90
Asystent: mgr inz. A Kedra

Malbork — grudzien— 2012 rok



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

ZADANIE : SIECI WODOCI AGOWEJ ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ w
MIEJSCOWGCI STARY TARG GM. STARY TARG

0. ADRES ZADANIA.

Projektowane sieci wod. —kan. z przepompawoiekow zostaty zlokalizowane w aitnie
miejscowdci Stary Targ ETAP lII.

2. ZAKRES PRAC BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmujedve sieci wodocigowej oraz lokalnego
systemu kanalizacji grawitacyjno-ttocznejrzgpompowrd sciekow ktéra kdzie ttoczy scieki
do istniejcego systemu kanalizacji sanitarnej w mc. Starg Ta

2.1. Sié Wodochgowe.

Zakres projektowanych robot przewiduje wykonanigdtaziemnych i budowlano-moriawych
dla budowy sieci wodoggowej w miejscowsci Stary Targ z przygotowaniem do dalszej
rozbudowy.

) budowa wodoeigu z rur PN10040, 50, 63, 110, 160 PE, oraz 110, 160 PVC rury PE
4czone przez zgrzewanie doczotowe, rury PM2dne na wcisk
odcinayca i hydrantami ochrony p.pg

) monta zasow odcinagych, kotnierzowych z obudaw skrzynlg w zakresach

Dn, 150, 100, 50, 40.

monta hydrantow w zalenosci od sytuacji nadziemnych lub podziemnych Dn-80,

monta weztow pohczeniowychzeliwnych

wykonanie przewiertow pod dragvojewodzk i powiatows oraz pod ciekiem

N’ N N

wodnym
) monta rur ostonowych
) budowa przyiczy od nowej sieci do budynkdéw mieszkalnych ,

- rurocigi przewodowe P40, 50, 63,

- nawiertaki do rur PE, PVC na ruragiosrednicy150/ 27, 150/ 1 ¥%", 110/ 1 ¥4".

- zasuwyzeliwne odcinajce, z obudowami Dn-32, 40, 50.

- mont& studni wodomierzowych prefabrykowanych mrozoodpaoin

- monta zestawdéw wodomierzowych i zawor antysaiowy typ EA (wodomierze nie
mog by¢ starsze rii jeden rok)

2.2. Sieci Kanalizacyjne.

Zakres projektowanych rob6t przewiduje wykonaniedtaziemnych i budowlano-moriawych
dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z buglalwiornikowej pompowniciekow ktéra
bedzie przettaczascieki z terenu za uggem gminy w Starym Targu do istriegj sieci kanalizacji
sanitarnej.



a) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejz asrednicachi]200PVC
SDR 34, SN8 wraz ze studnissmiizyjnymi z PP, PVC.

b) budowa rurag@ow kanalizacji sanitarnej ttocznegmednicy190 PE
PN10 w raz z uzbrojeniem tj. zasuwami odciogini.

C) budowa przepompowsdtiekow zlokalizowan za budynkiem urdu gminy

d) wykonanie instalacji elektrycgrmalicznikowej pompowni

4. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Teren objy opracowaniem projektowymdg na obszarze Pojezierza kawskiego. Rze
tego terenu byla ksztaltowana dziat&icia akumulacyja ladolodow i wod roztopowych w czasie
zlodowacenia potnocno- polskiego fazy pomorskiej.

Budowa geologiczna podta dokumentowanego obszaru zostata rozpoznana zecp@otworow
przelotowych do gbokasci 2,7-6,4m.

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznejestiiono jednorodny charakter budowy
geotechnicznej podia. Z uwagi na zakres projektowanych prac ziemnychigbokasci 2m obiekt
kwalifikuje sie do | kategorii geotechniczne.

Pod nawierconymi przypowierzchniowymi nasypami @aszagci warstw w przedziale 0,3-0,8m
oraz pod gruntami préchnicznymi ogeszaici 0,3-0,8m zalegajgrunty spoiste reprezentowane
przez gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. Stawierconych gruntéw spoistych plastycznych.
Lokalnie w strefie przypowierzchniowej gliny przexstwione g piaskami drobnymi.

Na stropie pokrywowych gruntéw spoistych po opadaohosferycznych me wystpowa woda
zaskodrna zawieszona, a w piaszczystych przewarsteie glin gczenia wod infiltracyjnych w
gtab.

W podtazu geologicznym woglgruntowa pierwszego poziomu wodofreego stwierdzono, jako
saczenie w przewarstwieniach piaszczystych gruntéeisspch (otwor nr 1 oraz nr 7). Poziom
saczen wody gruntowej zaleny jest od intensywrigi opadow deszczu i stabilizuje: sia gebokasci
1,10-2,00m portej poziomu terenu. Nawiercona woda gruntowa w arear 4 jest powizana z
kanatem wodnym zlokalizowanym w odlegtookoto 10m od otworu. Poigj jej stabilizuje si na
rzednej 39,50m npm i mi@ sk okresowo waha+0,5m. Woa gruntows nalezy podejrzewa o
agresywné¢, a zwhzku z tym niezhdne lezda antykorozyjne zabezpieczenia ewentualnych
elementow betonowychzelbetowych narzonych na kontakt z wodami gruntowymi.

Ustalony zakres badgodtaza gruntowego zawarty w opinii geotechnicznej jegstarczajcy.

5. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

Na terenie objym pracami projektowymi wyspuja urzadzenia techniczne w postaci czynnego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

- stara stevodochgowa,;

- sieci elektroenergetyczne ;

- sieci teletechniczne.

- sieci drenarskie

- sieci kanalizacji sanitarnej

- sieci cieptownicze

Przed przysipieniem do robot budowlanych najezapozna sie z trescia uzgodni@é



branzowych w projekcie dotycych skrzyowan z istniepcymi urzadzeniami podziemnymi oraz
uzgodné szczegotow lokalizacg, istniepcego uzbrojenia z wiaicielami poszczegolnych sieci, a
takze uzyska decyzje o zagiu pasow drogowych od wdeicieli drég na trasie projektowanych
sieci.

6. WYMAGANIA OGOLNE

6.1. WSTEP

Zapis Polskie Normyayty w Specyfikacjach naky rozumie jako ,Polskie Normy lub
ich odpowiedniki”, ktérych wymagania technicgaezgodne z normami rglzynarodowymi
6.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanqwizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
naley je stosowé przy wykonywaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

6.3. Zakres robot obgtych ST

Wymagania ogolne nalg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

6.3.1.Niezalenie od postanowieKlauzuli 5.1 Warunkow Szczegdélnych normygavowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjaatchinicznych &da stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.

7. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku
nas¢pujaco:
7.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzp@g organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ey do notowania zdarse okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywangdbioréw robot, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej pawizy Kierownikiem Projektu, Wykonawa
projektantem.
6.1.Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
7.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
7.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszybmaymerowanymi
stronami, shaacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
7.4. Polecenie Kierownika Projektu- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.
7.5. Projektant - uprawniona osoba fizycznadaca autorem dokumentacji projektowej.
7.6. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.
7.7. Rekultywacja - roboty majce na celu uponrlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.
7.8. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #ci (przedmiarem) w kolejrici
technologicznej ich wykonania.
7.9. Teren budowy- teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre czs¢ terenu budowy.



8. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, bezpiearstwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentaajprojektows, ST
I poleceniami Kierownika Projektu.

8.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dzienniéddwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompty

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

8.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uadigiapcym podziat na dokumentac;j
projektowa:

- Zamawiajcego;

— sporadzom przez Wykonaweg

8.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykogawc

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodfiezownikiem Projektu oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami:.

) Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanycistpiepcej sieci drog oraz ewentualnych
drég technologicznych
) Projekt organizacji ruchu na czas budowy
) Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dheakow drogowych wg statej
organizaciji ruchu,
) Projekty szczeg6towe tablic drogowych statej orgaqji ruchu
) Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopow fundamewgitdw

Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykep

Programy zapewniania jako

Geodezyjn dokumentag powykonawcz — 2 egz

Zaktualizowana mapzasadnicgz w skali 1:500

Dokumentagj powykonawcg robat.

Wykonawca we wiasnym zakresie winien ureguléwstan formalno — prawny
gospodarowania odpadami powsgtgmi w czasie budowy zgodnie z wymagania
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 0. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
p&niejszymi zmianami).

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét oka skt koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawce

sporzdzi brakuace rysunki i Specyfikacje na wilasny koszt w 4 egakanzach i przedty je

Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

N N N N N N

8.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymiormacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien zapewhivszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia gzzéine i inne dane
potrzebne do wykonania robét oraz do parametréwanieznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca mee sktadd te informacje kolejno w Zciach, ale kada przedtaona czs¢ musi
by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowanione jednostki niezak@ie od catéci projektu.




8.2.3. Rysunki przyfe przez layniera

Inzynier powinien sformutowakomentarz lub zastrzenia dotyczce rysunkow, dokumentaciji i
danych przedstawionych przez Wykonayw ciagu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze
lub zastrzeenia naley uwaza¢ za przygte przez Wykonawg jesli w ciagu 3 dni od daty
otrzymania nie zgtosi zastrzsh na psmie. Wykonawca przed zteniem rysunkow, dokumentacji

I danych powinien skonsultowaie z Kierownikiem Projektu.

Notatka dotyczca konsultacji powinna lgydostarczona co najmniej 3 dni przedadabnsultacji
oraz, jéli sa wymagane przez Kierownika Projektu - Wykonawca ipgem dostarcz§ rysunki w
wymaganej iléci kopii co najmniej 7 dni przed dgkonsultacji.

8.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwitocznie uzupéhdokumentaegj oraz rysunki dostarczoneziymierowi
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonaal®t Wykonawca powinien dostarczy
Kierownikowi Projektu Rysunki powykonawcze w przgpgtej, prostej formie w trzech
egzemplarzach dla ukczonego odcinka robét, ktérydizie przekazany dozytkowania lub kdzie
wykorzystany przez Zamawigego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, niengp niz 14 przed
dat, przekazania.

8.3.Zgodnaos¢ robot z dokumentacp projektowsa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nichg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow ohpwe kolejnadc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoéinydhOgolnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mize wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénKierownika Projektu, ktéry podejmie decya
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fgmie s wazniejsze od wymiarow okéeonych

na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektows i ST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muswykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektows lub

ST i wplynie to na niezadowalap jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwame na koszt Wykonawcy.

8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczeniagiosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i
przez teren Budowy przez caly czas trwania Kontraktdo jego ukéczenia wraz z zimowym
utrzymaniem.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczaje,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeahnesrodki
niezkedne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogroldid wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem.



Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dfjazdéw i maszyn pracagych przy
realizacji robot,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnioKierownikiem Projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umezenie, w miejscach i ioiach
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przez
Kierownika Projektu. Tablice informacyjneds utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cer kontraktowa.

8.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:

) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie:sio

przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu

budowy oraz d&zie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dlasrodowiska, oséb lub

doébr publicznych i innych, a wynikajych z nadmiernego hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalymasgpstwie jego sposobu

dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
0) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegaiojazdowych,
0) srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnychgoyi lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
lii) mozliwoscia powstania paru.
W przypadku prowadzenia robot wasgedztwie drzew naky unika ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzeniatragwodnieniowych. W bezprednim
zaskgu koron drzew nie powinny bylokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. \&tok
kazdego zagreonego drzewa natg wydzielic strek bezpieczéstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowejzadane jest aby czas trwania leja depresyjneg
byt skrécony do minimum. Zaleca esiprowadzenie prac odwodnieniowych poza okreser
wegetacyjnym.
Wykonawe uznaje si za wytwore odpadow powstagych w czasie budowy. Usuigie
odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwieraeobowirzkiem wykonawcy. Zamawiagy nie
bedzie z tego tytutu ponos#tadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodatazeystanie ze
srodowiska.

8.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonaweca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@snbiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazda

Materiaty tatwopalne dra sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przefmisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.



8.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobag techniczia wydars przez
uprawnior, jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyntéazgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

8.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wig&cicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju

robot, ktdre maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzex podziemnych na
terenie budowy i powiado@Kierownika Projektu i wkadze lokalne o zamiarzegoczcia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&¢jfkonawca bezzwitocznie powiadomi
Kierownika Projektu i zainteresowane wtadze oredzie z nimi wspotpracowat dostarcaaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprdiykonawca bdzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.
Teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalndgcia.

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy Wykonaweg
a wiacicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wkasia i drog wewrtrznych.
Jednake, ani Irkynier ani Zamawiayy nie lkgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigld
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimkanowy.

8.9.0graniczenie obcizen osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowa sic do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wypasgsia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelki
niezlxdne zezwolenia i uzgodnienia od wdmvych wtadz co do przewozu nietypowych wagowc
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o Zlym takim przewozie dalzie powiadamiat Kierownika
Projektu. Kierownik Projektu mi@ polect, aby pojazdy nie speinigie tych warunkéw zostaty
usungte z terenu budowy. Pojazdy powaghg nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone
naswiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat
za napraw wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodpi@eceniami Kierownika Projektu.



8.10.Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robdt od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot przez Kierownika
Projektu. Kierownik Projektu nie zezwoli na rozpee robot o ile nie zostanie mu przedioa
polisa zgodna z warunkami oklenymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonarmmo byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadyblgmenty byly w zadowalgym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznegseztkochrony i utrzymania Rob6t powinien
by¢ uwzgkdniony w Cenie Kontraktowej.

J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Kierownika
Projektu powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

8.12.Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycatére a w jakikolwiek sposob zwgzane z
wykonywanymi robotami i gdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycktanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagprawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatow lub urgzer uzytych lub zwihzanych z
wykonywaniem robot i w sposobagty bedzie informowé

Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstgye kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pg=twania, obeizenia i wydatki wynikie z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokkggkonawca, z wyjtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekib specyfikacji dostarczonej przez
Kierownika Projektu.

8.13. Zgodnd¢ z wymaganiami zezwola

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce asnytkoszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmujzezwolenia na zmiarruchu, zezwolenia dotygee trasy, zezwolenia na
pobyt, na uywanie krétkofaléwek, na rozpogae robét lub na zmianpotazenia wyteczndci
publicznych, itd.)

W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykorepowinien przedstawi
Kierownikowi Projektu lis¢ wszystkich pozwole wymaganych do rozpoeezia i zakaczenia
robot zgodnie z Programem.



W porozumieniu z wtadzami lokalnymi #ytkownikami wyteczndgci publicznych, Zamawiagy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykorgwcpetni udokumentowanych wnioskéw
0 zezwolenia dla wykonania poszczegolnych odcinkadivot.

Jeili Wykonawca trzyma gitego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek apién zwiazanych ze
zbyt p@nym wydaniem jakichkolwiek zezwalena wykonanie rob6t poniesie Zamaw®j.
Wykonawca powinien stosowasic do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ instytucji
wykonania inspekcji i sprawdzenia robo6t. Ponadtmwipien on umaliwié¢ instytucji
uczestniczenie w procedurach badaniach i kontkabre jednak nie zwalniaj Wykonawcy z
odpowiedzialnéci zwiagzanych z Kontraktem.

8.14. Rownowanosé norm i zbiorow przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotas&ankretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalobowhzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegiania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥¢jprzypadku gdy powotane normy i
przepisy g paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, madgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewe@jrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Kierownika Projektu. Rznice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzediazone Kierownikowi
Projektu i do zatwierdzenia.

8.15.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&too
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkngderenie budowydola uwazane za
witasnag¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobow#any jest powiadoniiKierownika Projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie
koszty i/lub wysipia op&nienia w robotach, Kierownik Projektu po uzgodnieni
Zamawiagcym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdkwoty, o
ktOra nalezy zwiekszy¢ cere kontraktow.

9. MATERIALY

9.1.Zrbdta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavykstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do roboét, Wykonawca przedstawi Kvarkowi Projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygz® proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowiiedpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii (cgci) materialdw z danegardédia nie oznacza automatycznie,wszelkie
materialy z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarédta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

9.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwtald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw zerrédet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowgzany dostarczyKierownikowi Projektu wymagane dokumenty przedpmzzciem
eksploatacjirodia.



Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zamizenia dokumentacgawierajca
raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i
selekcji, uwzgtdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnrafitpaistwowej i
samoradowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych
materiatébw pochodgcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatdw, dziesawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Petnowartéciowy humus i nadktad czasowo zidj z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc
pozyskania materiatow miejscowychda formowane w hatdy w miejscu pozos@am w
dyspozycji Wykonawcy i wykorzystane przy zasypcekiultywacji terenu po uki@zeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowadh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaKierownika Projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olkbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to piserazgod: Kierownika
Projektu.

Eksploatacj&rédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

9.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy i ztzone w miejscu wskazanym przez Kierownika ProjeB&li Kierownik Projektu
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robotzrie dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpdwio przewartciowany (skorygowany)
przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieodebraniem przezzymiera i
konieczndcia usungcia i braku zaptaty za wadliwe roboty.

9.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewialmpozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradKierownika Projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem tego materiatu, albo w okresie zdaym, jéli

bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lfedgmaganych przez Kierownika Projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Kierownika Projektu.

9.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one uyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenizanhowaly swaj jakos¢ i wkasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu pdza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

10. SPR&ET
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien lgy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéiakceptowanym przez Kierownika Projektu;
w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prajekt

Liczba i wydajna¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidtlerownika Projektu.

Sprz:t bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robo6t ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrorsyodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopi&kdmentow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidmazliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi KierdweniProjektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptaciji
Kierownika Projektu, nie me by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i miepuszczone do robot.

11. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkdw transportu powinna zapewfiarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidGlerownika Projektu, w terminie
przewidzianym umow Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogragnych naciskow naainnych
parametrow technicznycBrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw megby¢
dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod warunkpezywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bigaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

12. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ida zgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rafygtacowanym przez Wykonawc
oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceew planie i wyznaczenie wysol@
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&glonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Kierownika Projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamsunégte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wakiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy néanpie przez layniera.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokgrzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdbot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektove
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decka@rownik Projektu uwzgidni
wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae
na rozwaam kwestk.

Polecenia Kierownika Projektu powinny dywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Kierownika Projektu, pod ghm zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

13. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
0. certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
0. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
— Polsks Normg lub
— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpolskie]
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi
ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty Bymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razi
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez WykonagKierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

14. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawigcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdre
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dla
czytelne, dokonane trwattechnilky, w porazdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungemida oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentaciji projektowej,

- dak uzgodnienia przez Kierownika Projektu programuexapenia jakéci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,
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— przebieg robdt, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnad¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pddm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzedtaone

Kierownikowi Projektu do ustosunkowania .si

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do dziennikaddwy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kigrika Projektu do ustosunkowani&.si

Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polege

Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposéb cigty w
jednostkach przgiych w kosztorysie i wpisuje do lgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakkei materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakéci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét. Winny liyudosgpnione na kadezyczenie Kierownika Projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace
dokumenty:

) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

) protokoty odbioru robot,

) protokoty z narad i ustate

) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

15. OBMIAR ROBOT

15.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie zuokntacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu Kierownika Projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wélepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od walbgzku ukaczenia wszystkich robaot.
Btedne dane zostarmpoprawione wg instrukcji Kierownika Projektu ndrpie.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagana do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 6&kmeym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc Kierownika Projektu.

15.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dilugaosci i odlegtaci pomedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagdpgo inaczej, okjosci beda wyliczone w nd
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo cda wazone w tonach [Mg] lub kilogramach [kg]
zgodnie z wymaganiami ST.

15.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robatdab
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te
lub sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawca duzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

15.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzezda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie 4@ obmiarow. W razie braku miejsca szkice radxy¢
dofaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

16. ODBIOR ROBOT

16.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoséci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
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odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

N N N

16.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na potwierdzeniu faktycznej
uzasadnionej ilci robot oraz na ocenie jad@ wykonywanych robot w odniesieniu do
wymaga okreslonych w SST, ktére to roboty w dalszym procesadizacji ulegm zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. biod bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennik:
budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Fkiu.

Jaka¢ 1 ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawi
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumeatagrojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Dokonanie odbioru robét zanikalych przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykongvea
zapewnienia odbieranym robotom wymaganych cechslmimgch w SST a do odbioru
pogwarancyjnego, z wytzeniem szkdéd spowodowanych przezytkownikow drogi po
przekazaniu obiektu do zytkowania, nie magcych udokumentowanego, uzasadnioneg
zwiazku przyczynowego z Robotami Wykonawcy.

16.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgsci roboét. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobot
dokonuje Kierownik Projektu.

16.4. Odbior ostateczny robot

16.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetaygo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiagoimem na gimie o tym
fakcie Kierownika Projektu.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez kyniera zakaczenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezponez Zamawiagego w obecrii
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbietea roboty dokona ich oceny jaaowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagjrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniaicych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pmgoavych lub robét uzupetniagych
w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoa
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakag¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnlektacy projektowy i ST z
uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartgsé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

16.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggio robot jest protokét odbioru

ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

20.dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

20.specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentovowyni ew. uzupetniaice lub
zamienne),

20.recepty i ustalenia technologiczne,

20.dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

20.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczeé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
PZJ,

20.deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST |
ew. PZJ,

20.0pini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid 2z PZJ,

20.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzadzen,

20.geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

20.kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeainiz Wykonawg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

16.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtraewinzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiortestany robot”.

17. PODSTAWA PLATNOSCI

17.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaawa jednostk
obmiarowa ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtaw ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgbdniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST
I w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéda obejmowa:
- robociza bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren bugow
- wart@¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty pgrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nafevlicza¢ podatku VAT.

18. WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

18.1. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét z&anych z wykonaniem
robét ziemnych i budowlano-mort@avych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
budows adaptagj istniejpcego zbiornika na tymczasawompowniesciekdw ktora lpdzie
przettaczatacieki z budynku szkoty do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres robot przewidzianych specyfikaopejmuje take infrastruktug towarzyszaca jak:

przepompownidciekdw wraz z instalagjenergetyczs).

18.2. ZESTAWIENIE DLUGO SCI PROJEKTOWANYCH
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNIA P1

SIEC KANALIZACYJNA- @200 PVC 351 mb
GRAWITACYJNA 225 PE 245 —

PRZYLACZA KANALIZACYJINE @160 PVC 56+9,5 | mb

SIEC KANALIZACYJNA- 113

TEOCZNA @0 PE mb

18.3. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Pompownia Pompa Zbiornik Wyposa zenie
(parametry pracy) dodatkowe

Modut monitoringu
kompatybilny z

Qp=4,7I/s polimerobeton | systemem operatora
P5 Hp=16,5m Dw=1,2m sieci, kominejk
Nps= 2,4 kW H=4,14 m wentyalcyjny ze stali
kwasoodpornej z
biofiltrem

Szczegotowe wytyczne wykonania stref pompowni:
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Wydzielony teren przepompowni znajdujersa terenie parkingu Ugdu Gminy.
Stret pompowni nalgy ogrodz¢ ptotem wykonanym z siatki ogrodzeniowej
powlekanej PVC o wysokoi 1,5 m. Siatk rozpia¢ na stupkach metalowych (rura
@76 x 3,5 mm) osadzonych na betonowych fundameentCokét ogrodzenia
wykona z kraweznikow betonowych o wymiarach 8x30x50 cm Siatka dgemia
powinna przechod&ipomkdzy szafly ZK1 i szafly zabezpieczenia gtdwnego
przepompowni ZK-3.

Ogrodzenie wypogane zostanie w typoyfurtke stalows o szerokéci 1,0 m, z
pasem dolnym z blachy o wysdko25 cm, posiadaga mazliwosé¢ zatazenia ktodki
zamykajce)j.

W granicach ogrodzenia nawierzchnie przepompaalay wykona z kostki polbruk
na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.

Na terenie przepompowni zaprojektowano lamgwietlenia zewrtrznego - oprawy
aswietleniowe typ SL100 (150W) IP65 na stupach stalcwS60, zasilane z rozdzielni
przepompowni. €wietlenie przepompownidolzie sterowane poprzez vagizniki
zmierzchowe.

Szafki zasilapco-sterownicze

Szafka sterownicza dla przepompowni:
nalezy zamontowa typowa szafle sterujca praa pompy za pomaczestawu
ptywakow przystosowando zabudowy zewdtrznej. Znajduje siw niej m.in.:

zabezpieczenie gtdwne przepompowni,

elementy zabezpieczae obwody sterownicze

elementy zabezpieczag silniki pomp

elementy zabezpieczag rozdzielni od skutkow przepgt (11l stopien)

przekanik kontroli napgcia zasilania

panel sterowniczy unitiwiajacy automatyczgprae uktadu pompowego,
przehcznik rodzaju zasilania

nascienna wtyczka zasilaga (do podiczenia rezerwowegtrédia zasilania — agregatu
pradotwdrczego).

Rozdzielnice wyposa¢ w modut monitoringu kompatybilny z systemem names
gminy Stary Targ szczegoty uzgod gminnym operatorem sieci wod-kan.

Ponadto rozdzielnica wypasana jest w gniazda remontowe 230V AC i 400 V Atz
uktad ogrzewania anty kondensacyjnego.

Zasilanie energetyczne przepompowaiekow realizowane dolzie z za licznikowego uktadu
elektrycznego budynku szkoty, linkablows zalicznikows dla zasilania projektowanego
obiektu.

Instalacja elektryczna od miejsca dostariezanergii wykonana zostanie jako

instalacja kablowa podziemna.

Zasilanie przepompowstiekOw kedzie realizowane nagsiem 400/230V, 50Hz

z rozdzielni gtdwnej budynku szkoty kablafidY 5x10 mm?2 do szafki sterowniczej

RS przepompowni.

Zasilanie przepompowni od ZKdzie wykonane w ukfadzie TN-S z dodatkowym
przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochegarPE przyczy¢ wszystkie

metalowe obudowy rozdzielnic, oraz styknmmne obwoddéw odbiorczych.
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Szyr PE w szafce sterowniczej dodatkowo uziemi

Po wykonaniu instalacji nalesprawdzt skuteczné¢ zastosowanej ochrony
mierzac opornd¢ petli zwarciowej uktadu TN-S.

Proj. kable naky uktada w rowie kablowym na gbokasci 0,7 m na

10 cm podsypce z piasku. Kable mplgktada& w wykopie ling falista z zapasem.
Po utaeniu kabla przykr§ go 10 cm warstwpiasku i 15 cm gruntu rodzimego,
a naspnie na catej dtugai linii w ziemi utozy¢ folie¢ oznaczeniow koloru
niebieskiego i zasyp@ozostaty row. Przy uktadaniu kable zdinglko

w przypadku koniecznym, przy czym promagiccia powinien by mazliwie duzy,
nie mniejszy ril0-krotna zewegtrznasrednica kabla. Wszystkie prace zmane

z utageniem kabli wykon&zgodnie z norm PN-76/E-05125. Skrzpwania

i zblzenia projektowanych kabli n.n. z innymi adzeniami podziemnymi wykoika
uktadajc kable w rurach ochronnych winidurowych grétiennych.
Przepompownia zasilanedzie w stanach awaryjnych sieci energetycznej z

przewénego agregatu pdotworczego.

Firma eksploatgga si€ kanalizacyja powinna zostawyposaona w przewgny
agregat pdotworczy, co pozwoli na zapewnienie bezawaryjmagp sieci
kanalizacyjnej w przypadku zaniku zasilania

18.5. Okr&lenia podstawowe

18.5.1.

18.5.1.1.

18.5.2.
18.5.1.

18.5.3.
18.5.4.

18.5.5.

18.5.6.

18.5.6.

17.4.6.

17.4.6.
18.5.8.1.

Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna- si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekOw sanitarnych.

Komory

Kanaty— liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzenigciekow
opadowych i socjalno-bytowych.

Kanat sanitarny— kanat przeznaczony do odprowadzeiakow sanitarnych
Przykanalik— kanat przeznaczony do budynku z sid@inalizacji sanitarnej do
najblizszej studzienki — kanalizacji sanitarnej.

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieragigekdw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

Kolektor gtobwny— kanat przeznaczony do zbieragigekoéw z kanatéw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzanie ich do odbioanik

Kanat nie przetazowy- kanat zamknrty o wysokdci wewrgtrznej mniejszej 1,0
m.
Kanat przetazowy— kanat zamkmty o wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej
niz 1,0 m.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatkajiatow.

18.5.8.1.1.Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na

zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniaattkspleanatu oraz na odcinkach

prostych.

18.5.8.1.2.Studzienka patzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonadzehia co

najmniej dwoch kanatéw doptywovwye jeden kanat odptywowy.

18.5.8.1.3.Studzienka kaskadowa (spadowa)studzienka kanalizacyjna raeéq dodatkowy

przewod pionowy umiviajacy wytracanie nadmiaru energitiekow, sptywajcych
z wiej potazonych kanatow doptywowych dozaj potazonego kanatu
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odptywowego.
18.5.8.1.4.Studzienka bez wlazowastepa— studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetacg funkcg studzienki paiczone;.
18.5.8.1.5.Komora kanalizacyjna- komora rewizyjna na kanale przelotowym przezoaazlo
kontroli i prawidtowej eksploafidanatow.
18.5.8.1.6.Komora palczeniowa— komora kanalizacyjna przeznaczonaagaénia co najmniej
dwaoch kanatow doptywowych w jedemat odptywowy.
18.5.8.1.7.Komora spadowa (kaskadowa) komora maica pochylnt i zagkbienie dna
umaiwiaj ace wyticenie nadmiaru energiciekdw sptywajcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego.
18.5.8.1.8.Wylo®ciekow — element na kiwu kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.
17.4.6. Elementy studzienek i komor.
17.4.6.0. Komora robocza— zasadnicza €z¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych, w przytiej technologii nazwana raitrzonows.
Wysokas¢ komory roboczej jest to diugdpomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki ( telgaRoa rzdm kinety.
17.4.6.0. Komin wiazowy — szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchziemi,
przeznaczony do Zgjia obstugi do komory roboczej.
17.4.6.0. Piyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajca komog robocz, w
przyjetej technologii teleskop fabrykowany przystosowattymontau w rurze
trzonowej studni.
17.4.6.0. Wiaz kanatowy — elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychaitiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.
17.4.6.0. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznawg do przeptywu w nim
sciekow, w przygtej technologii element prefabrykowany o dobrargepadstawie
projektusrednicy z PP.
17.4.6.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicji patiech w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”
pkt.1.4.

18.6. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogo6Ine wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania odélne
pkt. 1.5.

19. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyaze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 2

19.1. Rury kanatowe

19.1.1. Rury kanalizacyjne sanitarnej

Do budowy kanalizacji deszczowej stosugersiry PCV-U 160-200 mm SDR 34, i
sztywnaci obwodowej SN-8 jednorodne , bez rdzenia spieegon z uszczetkwargows z
EPDM rury musz posiada aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowantarenie
Polski

19.1.2. Przegcia przezsciany

Przefcie przezciany studni betonowych wykoéav tulejach przegciowych do rur PCV
(szczelne). Przégia przezciany studni PVC lub PE systemowe, szczelne.
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19.2. Studzienki kanalizacyjne fabrykowane z PVC In PE
Studzienki kanalizacyjne-rewizyjne ztine g z nas¢pujacych zasadniczych exi:
- kineta
- rura trzonowa
- teleskopu z wtazerreliwnym lub piescien odchzajacy z wlazenveliwnym o
wytrzymakzi 40 t

19.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinnachwykonana z rur trzonowych @ 600- 425 mm

Dolna cz$¢ komory, kinet nalezy wykon& z elementéw prefabrykowanych z gotowymi
przegciami dla rur.

Komore nalery przykry¢ teleskopem fabrykowanym o konstrukcji dostosowadogjednicy rury
trzonowej , lub w razie posadowienia studni w deoAwierczenie studni wykorgastosujc
pierscien odchzajacy i wlazzeliwny dostosowany do klasy obhgenia.

19.2.2. taczenie elementow studni
Poszczegolne elementy studiidy sk na uszczelki dostarczane przez producenta studni.

19.4. Kruszywo na podsypk

Podsypka z piasku lub piaskounvirowa. Uzyty materiat na podsypkpowinien odpowiada
wymaganiom norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B1RL

Piasek na podsygkdo zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy cdgnzapraw stosowa
piaseksrednio lub gruboziarnisty.

19.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaa8N-62/6738-07
Beton zwykty B-10 i B-20 powinien odpowiaglawymogom normy PN-B-06250.

19.6. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu paiczen kregdw i ptyt stosowé zaprave cementow zgodr z
wymaganiami PN-B14504 i PN-B-14501.

Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw MgBP19701.

19.7. Skladanie materiatéw

19.7.1. Rury kanatowe

Rury mazna skladowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadge w pozycji leacej
wielowarstwowo. Powierzchnie skiadowe powinny logwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem siwdd opadowych. W sktadowaniu poziomym piersvearstve nalery
utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wysoka¢ podktadow powinna uwzediniat maksymaln srednic; tacznika (piegcienia do
potaczen koncowek rur ).

Nalezy zaznacz¥ ze rury dostarczoneyz jednostronnie natmnymi facznikami. Warstwy rur
nalery uktad& naprzemiennie tak abydzniki byty wysungte i nie spoczywaty nagznikach
nizszej warstwy.

Podktady drewniane nie mniejsze 8,1 m. i w odsfpach 1 do 2 metra. Nie przekraéza
wysokasci sktadowania 1m. dla rur@ednicy do 300 mm i wysokoi 2 m. dla rur grednicy
powyzej 300 mm.
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Rury o r&nychsrednicach powinny kiysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tazlivee to
rury o wigkszychsrednicach i grubszycitiankach powinny znajdowsasie na spodzie.
Ksztattki zhczki powinny by sktadowane w sposéb upadkowany z zachowaniegnodkéw
ostraznosci. Nalezy zachowad szczegdla ostraznosé przy pracach w obsaonych
temperaturach zewtrznych, poniewapodatnéé¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Ruryynaleront przed uszkodzeniami
pochodacymi od poditaa na ktérym s sktadowane, stosowanie niewdavych narzdzi i
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do mmontée dopuszczado zrzucenia,
wleczenia pojedynczych rur lub aziania rur.

Rury chroné przed nadmiempdtugotrwah ekspozyci stoneczn i nadmiernym nagrzewaniem
od sztucznyclirdodet ciepta. W miejscu sktadowania zwiszczegbla uwag: na
bezpieczéstwo przeciwpgarowe.

19.7.2. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzolenutwardzonej
pod warunkiemze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powieractktadowania
powinna by odwodniona. Wiazy sktadowavg klas.

Stopnie wiazowe sktadowav pomieszczeniach zamktych lub zadaszonym i
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.Ay/fsstopnie powinny by sktadowane
z dala od substancji dziaaaych korodujco.

19.7.3. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionydt@ru. Sktadowa w zasiekach,
tak aby umaliwi ¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa

Kruszywa chrori przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

20. SPRZET
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” |3kt.

20.1. Sprzt do wykonywania kanalizacji

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitapmyinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,

- koparek przedsbiernych do wykonywania gbokich wykopow

spycharek kotowych lubagienicowych

pite do ckcia asfaltu i betonu,

- sprztu mechanicznego do zgggczania gruntu, ubijarki wibracyjnej lub wsisarki
ptytowe,

- wciagarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,

- samochdd skrzyniowy 5+10 t,

- betoniarki kotowej

- beczkowozu

- sprzt do zagszczania gruntu ,ubijarki wibracyjnej lub wsisarki ptytowe.

- sprztu mechanicznego do zggczania gruntu

- sprztu recznego ( ubijakéw ) do zagzczania gruntu

21. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiaroej
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pkt. 4

21.1. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych madpy¢ przewa.one pojazdami odpowiedniej diug, tak aby
wolne kace wystajce poza skrzynie tadunkawmie byty dhesze nk 1 metr. Wykonawca
zabezpieczy rury przewone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przataem pod
wptywem sit bezwltadngei wystkpujacych podczas ruchu pojazdu.

Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gorna warstwa ma-e przewysza& sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewntrznej rury.

Pierwsz warstwe rur naley uktada na podkladach drewnianych szerékiaco najmniej 0,1
m. i wysokdci co najmniej 0,06 m. Poszczegoblne warstwy w magjh stykania siwyrobow
nalery przektada materiatem wgciotkowym ( tektura, folia ).

taczniki do rur przewoziw opakowaniach (skrzyniach ).

21.2. Transport elementéw studni

Transport samochodem skrzyniowym w pozycjateej. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia prastozowanie przektadek, rozporow i
klinow z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie spgzanie elementéwazne.

22. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M@OO0 ,Wymagania ogélne”

22.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona badgniatu, ustali miejsca
do odktadania ziemi, odwenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoiezrob6t od Kierownika
Projektu i komisyjnego przeggia terenu pod budaywraz z niezbdnymi reperami roboczymi.
Projektowane osie kanatow ( przewoddw ) ngleznaczy w terenie w sposoéb trwaty i
widoczny z zaléeniem ciagu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy hateznaczy za
pomoa drewnianych palikow tzw. Kotkéw osiowych z gaaimi. Kotki osiowe naley wbi¢
na kadym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studZdmatowychgsciekowych i
wszystkich wylotéw do rowu. Na odcinkach prostycikk osiowe naley umieszczaw
odlegtcci 30+ 50 m. Na kadym odcinku nalgy utworzy co najmniej 3 punkty. Gg
reperow nalgy nawbhzywat do reperow sieci fgstwowe).

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowejsti@fy montaowej rurocagu i
studzienek.

22.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykonywa jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobemecznym w zblkeniach i skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem
podziemnym.

Do rozparciacian wykopu stosowamateriaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

0. Wykop naley rozpoca¢ od najnkszego punktu aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

1. Wykop wasko przestrzenny nalg odeskowé z zastosowaniem wyprasek lub ptyt PW —
261.

2. Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunegginta
Projektowej jak dla kanatéw. Spod wykopu wykonywgmenechanicznie ustalasia
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poziomie okoto 20 cm wszym od rzdnej projektowanej bez wzglu na rodzaj gruntu.
Spbd wykopu wykonanegeaznie naley pozostawi na poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu ndmwonego na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzdnej projektowane;j.

3. Wykop naley wykon& bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykggona
poczatkowo do gebokasci jak w pkt.3, a nagpnie pogtbia¢c do gkbokdasci pozadanej
bezpdrednio przed utkeniem podsypki piaskowej lub obudowy kanatu.

4. Przy wykonywaniu wykopu w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcej budowli na
giebokaici dolnej lub wekszej niz giebokas¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia
podziemnego (wodoagi, kanaty ) nalgy je zabezpieczyprzed osiadaniem i
odksztatcaniem.

5. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymykopami ustawd taty
celownicze umgliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz
kontrok rzednych dna. Laty celownicze naiemontowa& nad wykopem na wysoko ok.
1 m. nad powierzchaiterenu w odlegiaiach co 30 m. Laty powinny mievyrazne i
trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. @drawedzie celownikow naley
ustawt zgodnie z rzdnymi projektowanymi za pomaaiwelatora.

6. Obudowa wykopow d&cianach pionowych wypraskami stalowymi lub piytd?PhV — 261
Z rozparciem poziomym.

7. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaxodpadow atmosferycznych naje

zachowa& co najmniej nagpujace warunki:

) gorne krawdzie obudowy wykopu powinny wystawao najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren

a) powierzchnie terenu powinny &éyvyprofilowane ze spadkiem urdaviajacy tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

. Zabezpieczenie skrzgwan wykopu z uradzeniami podziemnymi (wodagami,
kanalizacy oraz kablami elektrycznymi ) powinno dwykonane w sposob wskazany
przez uytkownikow tych uradzen.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bydwieziony poza wykop (mago by to
projektowane nasypy drogowe) lub pozostawiony diygania za zgaedKierownika
Projektu po stwierdzeniu o przydafeodo stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

10.Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

o

©

22.3. Przygotowanie podtaa.

0. Przewody naley uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym paaioPrzed
przystpieniem do wykonania podia naley wykona odbioru technicznego wykopu.

1. W wykopach o gibokdsci 2,2 m. p. p. t. gdzie wygluje grunt piaszczysty (piasek gruby i
czesciowo piasek drobny) podie pod kanaty &dzie z gruntu naturalnego (grunty
rodzime wg PN-B-02480 )

2. Przy gkbokdsci posadowienia ruroggow do 2,2 m. p. p. t. Podie stanowd bedzie
wytacznie piasek gruby. Na podi® maze by takze stosowany piasek zevirem w
stosunku 1:1.

3. Przy posadowieniu ruroggéw h< 1,20 m. p. p. t. pod dragalery wykona
obetonowanie rur betonem B-15 wraz z zaizolowarpemierzchni zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

4. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami zkpiagruboziarnistego zgodnie z pkt. 2.4
i Dokumentacj Projektova.

5. Zageszczenie podtea i obsypki powinno wynoéidla rur osrednicy 250 mm nie mniej fi
0,95 max zagszczenia wg normalnej préby Proctora, asdéainic 300 i wécej — nie
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mniej niz 0,93 max zagszczenia wg normalnej préby Proctora zgodnie z Dradtacy
Projektowvy.
Odchyiki grubdci podtaza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projeldpmie
moga przekracza 10 mm.
Gruba¢ zag;szczonych warstw nie powinnadwicksza nk wg PN — 74/B-02480

- 0,15 m. przy zagszczeniu ¢cznym

- 0,30 m. przy zagszczeniu mechanicznym
Dopuszczalne odchylenie w planie osi padtavzmocnionego od osi przewodu niez@o
przekracza 10 cm.
Rd&znica rzdnych wykonywanego podia do rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie mge wzadnym punkcie przekraczavartasci £ 5 cm . Wysgpujace
réznice nie mog nazadnym odcinku przewodu spowodaspadku przeciwnego anite
jego zmniejszenie do zera.

10.Wilgotnos¢ zag:szczonego gruntu powinnadgowna optymalnej lub wynasico najmniej

80% jej wielkagci wg PN-B-02480.

11.Wskanik zag:szczenia gruntu powinien &g 0,97.
12.Odchylenie wymiarow w planie — wykonanych wedtudgcaimentaciji drogowej ( przy

wylotach do rowu ) nie powinno przekra¢za0,1 m. .

13. Odchylenie wymiarow w pionie nasypow drogowych {pndotach do rur) - wykonanych

wedtug dokumentacji drogowej nie powinno przekrécz,1 m.

14. Odchylenie spadku skarp wykonanego nasypu (wylotyosvu) - wykonanych wedtug

dokumentacji drogowej nie powinno przekraczab % .

22.4. Roboty montaowe

0.

1.

2.

a s

No

8.

9.

Roboty montaowe prowadzi w temperaturze otoczenia otiddo +30C. Pokczenia rur
wykonywa w temperaturze otoczenia niegseej n +5°C.

Sposob montal przewodow powinien zapewnutrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

Rury do wykopu opuszcéaposobemegcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

Uktadanie odcinka przewodu rm®odbywa si¢ tylko na przygotowanym podia.

Podtaze powinno by profilowane w miag uktadania przewodu a grunt z pozto
wykorzysta& do stabilizacji utaonej juz czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki ).
Nalezy zwr6cié szczegdbla uwag: aby osiedczonych odcinkéw pokrywaty &i

Przewod po utzeniu powinierscisle przylega do poditaa na catej swej diugoi w co
najmniej ¥ jego obwodu z wadzeniem zicz.

Ztacze powinno b§ odstongte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

Przewody musgby¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Rtoyee).
Minimalne spadki nie megby¢ mniejsze jak 0,4 % dkaednic 250 mm i 0,33 % do 0,25
% dlasrednic 300- 400 mm. Spadki maksymalne nie mgzekracza 23 do 45% dla
srednicy 200mm i 13,3 % do 26 % dla 300 mm oraz @3¥47,7 % dlgrednicy 400 mm .
Nie wolno wyréwnywa kierunku uta@enia przewodu przez podkitadanie pod niego
twardych elementow jak: kawatki drewna, kamieniyeow betonowych itp.

Odchylenie utaonego przewodu do ustalonego w Dokumentacji Proye&j kierunku nie
powinno przekraczal cm.

10.taczenie elementow rurowych w odcinkach 6—cio metiwya 4czniki dostarczone

przez producenta wraz z rurami.

11.taczenie odcinkéw krotkich dokotgo doceciu rur do wymaganej odlegiaoi,

zfrezowaniu jej kacéwek i natgeniu pohczen wraz z utaeniem zgodnie z pkt. 4.
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12.Poklczenie projektowanego kanatu z rur z tworzywa satago z istnieicym kanatem
sanitarnym wykonana hcznikach przewidzianych w Dokumentacji Projektovpej,
natazeniu hcznika i jego skyceniu. Rury do wykonania pgdzen powinny by
sfrezowane.

2. Sfrezowanie rur powinno miekat 15° w stosunku do osi rury i dtugdréwm 2-krotnej
grubgci rury.

2. Gilebokas¢ posadowienia ruroggu zgodna z DokumentadpProjektova, zgodnie z PN-B-
10735.

2. W przypadku ut@enia przewodoéw na mniejszychelgbkasciach stosowaocieplenie
warstwg zuzla zgodnie z DokumentacpProjektows. Rurocikg przed docieplenieruziem
owina¢ dwukrotnie foli poliwinylowa. Obudowe z betonu stosowgpod nawierzchniami
drég.

2. Wiaczenie kanatu sanitarnego do istaogj studni wykon&w dno tej studni z
wyrobieniem kanalika.

22.4.1. Rury kanatowe

6. Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinnyspada certyfikaty i by oznakowane:
- czynnik transportowy
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- oznaczenigrednicy
- grubas¢ scianki
- dat produkcji — rok, miesic, dziex
- obowizujace normy

6. Rury naley montowa i uktad& zgodnie z DokumentacProjektow, wytycznymi
podanymi w pkt. 5.4.1, instrukcmontau rur dostarczanprzez producenta i zgodnie z
~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez PolskKorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji z 1996 r.

6. Rury uklad@ w temperaturze powgj °C, a betonowanie (obudowy) wykonyswa
temperaturze nie mniejszej jak 8

6. Po zakaczeniu dnia roboczego nalekoncoéwki rur zabezpieczyprzed zamuleniem
(folia lub deklami ).

22.4.2. Przykanaliki

Trasy przykanalikow od studni przytaczeniowych stiadzienek kanatu gtbwnego wykana
zgodnie z dokumentagjechnicza. Srednica przykanalika 0,16m.

Wiaczenie wykon&na wpust boczny gdy wysokospadku przykanalika nad kiaettudzienki
wynosi 50 cm. Przy wgtzeniu na wysokiei wickszej stosowaprzepady (kaskady)
umieszczone na zewtnz poza studzienk

22.4.3. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne PE, PCV wykdrnegodnie z DokumentacProjektows i instrukcp
producenta.

Studzienka sktadaesk:

- kineta PE, PVC

- rury trzonowej

- wilazu kanatowego

- stopni wiazowych
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Przegcia rur kanalizacyjnych przeéziany studzienek PCV poprzez tuleje typu szczelnego
dostarczone przez producenta..

Studzienki w drogach wyposg we wiazy typu cizkiego przejazdowego wg PN—H-
74051/02. Poziom wiazu w powierzchni utwardzoneyipeen by¢ z nia rowny, natomiast w
trawnikach i ziel&cach gérna kraedz wtazu powinna znajdowasic minimum 4 cm ponad
poziom terenu. Studzienki naleposadawiéna dnie wykopu wzmocnionym warstawiru i
przygotowanym fundamencie betonowym.

-Przed przepompowspiciekéw naley montowa studnie osadnikowe (oznaczone

na planie jako SO) z koszem wykonanym ze stalidogdpornej.

Typy zwierczei:

Klasa A15— stosowana wytznie w cagach pieszych i rowerowych lub na obszarach bez
obcizenia ruchem np. wiaz klasy A15 umieszczonyelaetowym piejcieniu odcazajacym,

lub na teleskopowym adapterze do wiazu.

Klasa B125— stosowana na drogach pieszych lub powierzchmé@aehorzdnych oraz
parkingach i terenach do parkowania samochodowowsgth, wiaz klasy B125 umieszczony na
zelbetowym piejcieniu odcazajacym, lub na teleskopowym adapterze do wiazu.

Klasa D400- stosowana w jezdniach drég, na utwardzonych qeatmh oraz obszarach
parkingowych dla wszystkich rodzajéw pojazdéw dregeh, wiaz klasy D400 umieszczony na
zelbetowym piejcieniu odcazajacym.

22.4.4. Zasypanie wykopdw i ich zggzczenie

Zasypywanie wykopow ponad podem i obsypk kanatow sanitarnych naie prowadzé
warstwami co 20 cm. Materiat zasypkowy powinie bywnomiernie uktadany i

zag:szczany, o optymalnej wilgotia nie przekraczagej wartgci - 20 % do +10 %.

Wykopy pod jezdri zasypé piaskiem gruboziarnistym jak okteno w pkt. 5.3.

W terenie nieutwardzonym zasypanie i g@gzenie wykopow tak jak pod drogami. Wakil
zagszczenia gruntu w kaej warstwie powinien kiynie mniejszy ni 0,97 pod drogami i 0,95
w terenie nieutwardzonym maksymalnegoegagzenia wg normalnej proby Proctora wg PN—
B-04481. Wskanik zag;szczenia gruntu natg przyjmowa wg BN-72/8932-01.

23. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi Roboét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt. 6.

23.1. Badanie przed przystpieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatéw do betonu i
zapraw i ustaéi receptug.

23.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli w zakregi€zstotliwoscia

okreslona w PZJ | zaakceptowarprzez Kierownika Projektu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgdnych zatgonych taw celowniczych i naazanie do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokad, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,
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- sprawdzenie z Dokumentadprojektova zatazenia przewoddw i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowegpitesnego,
- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow ,
- sprawdzenie prawidtowsgi uszczelnienia przewodow,
Przewdd powinien hiypoddany badaniu w zakresie szczéthoa eksfiltragt sciekdw do
gruntu i infiltracg wod gruntowych do kanatu.
Prokg szczelnéci nalezy przeprowadi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu rqgusy
- sprawdzenie kdnych posadowienia studziengkekowych ( kratek ) i pokryw wtazowych
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
- zgodnd¢ z wykonania z DokumentacProjektova.

23.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynosi wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m.,

- odchylenie grubgci warstw podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylerdéegtaci osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oi@ipno przekraczat+ 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno
przekracza -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym lgpeict10%
projektowanego spadku ( przy zkszonym spadku ),

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugmn 100 m.
powinien by zgodny z pkt. 5.5.7.,

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia
do+x5mm.

24. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST D-M.00®MM/@ymagania ogolne” pkt.7.

24.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

25. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST D-M.00@M@ymagania ogolne” pkt.8.

25.1. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowa ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, j&i wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawg
pkt. 6daty wyniki pozytywne.

25.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne

czynndci zwiazane z budowkanalizacji deszczowej, a mianowicie:

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika, a wzegdIngci
zachowanie kierunku i spadku, pater, zmian kierunku

- wykonanie studzienedciekowych i kanalizacyjnych oraz wylotow do rowu,

- sprawdzenie prawidtowégi zabezpieczeprzewodow a w szczegoOlém przegcia przez
przeszkody i wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,
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- proby szczelnixi kanatow

- zasypanie z zagzczeniem wykopu i podty pod kanaty

- gkebokas¢ utozenia kanatu i odeskowigkanatow

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym dokonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

25.3. Odbiér kaacowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodéw do eksplpatakona nalezy odbioru

koncowego, ktory polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréwesziowych i stwierdzeniu zawartych w nich
postanowieniach o uswuiu usterek i prob szczelém

- sprawdzeniu aktualne] Dokumentacji Projektowe]j undgiajpc wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumeatz@amontowania studzienek,
wpustow, wylotéw do rowu i podwgzenia studzienek kanalizacyjnych.

Odbiory: czsciowy i koncowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjneagaytkownika oraz potwierdzony

wihasciwymi protokotami.

26. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.9.

26.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- dostawe materiatow,

- wykonanie roboét przygotowawczych

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocowamcian wykopu i jego
odwodnieniem i odpompowaniem wody,

- przygotowanie podia i fundamentu

- wykonanie gczkéw — odwodnienie tymczasowe

- wykonanie wylotow kolektorow

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow,

- wykonanie studni i studziendkiekowych z kegow zelbetowych i PCV

- wykonanie izolacji rur i studzienek

- zasypanie i zagzczenie wykopu

- wykonanie separatorow i osadnikow,

- pomiary i badania

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

27. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01070 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposgania.
Terminologia.

2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmnie. Konstrukcje
betonowe relbetonowe. Klasyfikacja i okékenie srodowisk.

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotvwne. Ogolne zasady
ochrony.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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5. PN-B-04452
6. PN-B-04481
7. DIN 16868

8. PN-B-10101
9. PN-B-10729
10. PN-B-10735

11. PN-B-12037
12. PN-B-14501
13. PN-B-32250
14. PN-C-96177
15. PN-H-04651

16. PN-H-74051/00
17. PN-H-74051/01
18. PN-H-74051/02
19. PN-H-74080/01
20. PN-H-74080/04

21. PN-H-74086
22. PN-H-83104

23. BN-88/6731-08
24. BN-62/6738-03,04,07
25. BN-78/6741-07

26. BN-83/6744-08

27. PN-B-11111

28. PN-B-11112

29. BN-83/8836-02

30. PN-S-02205

31. BN-86/8971-08

32. PN-B-04300
33. PN-B-02356

35. PN-B-06250
36. PN-B-06251
37. PN-B-24622
38. PN-B-19401
39.PN-B-30000
40. PN-C-96177

41. BN-79/6751-01

42. BN-68/6753-04

43. PN-B-14501

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badanie probek run

Rury nawojowe z/wic poliestrowych wzmocnionych wtoknem
szklanym (UP — GF ) z wypelniaczem

Tynki szlachetne. Wymagania i badteghniczne przy odbiorze.

Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania. Badania przy
odbiorze

Cegta petna wypalana z gliny — kaaayjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane, woda do betonaapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy swany na gaico.

Ochrona przed korpzlasyfikacja i okrélenie agresywnici
korozyjnejsrodowisk.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabedania

Wiazy kanatowe. Klasy A ( wiagpu lekkiego )

Wiazy kanatowe . Klasy B, C, Btézy typu ceézkiego )

Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Cement. Transport i przechowywani
Beton hydrotechniczny

Wyroby przemystu ceramiki budaveig Przechowywanie i
transport.

Rury betonowe.

Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni
drogowych.Zwir i pospotka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@&awierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty zieriivignagania i badania przy
odbiorze.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betd&rggi betonowe izelbetonowe.

Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.

Tolerancja wymiarowa w budownictwielerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu.

Beton zwykty.

Roboty betonoweedlbetonowe Wymagania techniczne.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cement powszechnegyiku. Sktad, wymagania i ocena zgoéitio

Cement portlandzki Cement portlandzki

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy swany na gaico.

Materiaty izolacji przeciwwilgoevej. Papa asfaltowa namaie
aluminiowej.

Asfaltowe emulsje kationowe duaagji przeciwwilgociowe;.

Zaprawy budowlane zwykte.

47.Instrukcja zabezpieczgja przed korozjkonstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1986 r.
47.Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)

Studzienki patzeniowe ( lipiec 1980 )
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KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe ( lipiec 1980 )
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog (4ukziernik 1983 )
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

47.,.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ opraemw przez ,, Transprojekt ,, W-wa

47.Katalog naktaddéw rzeczywistych nr 2-01, 2-18, 44SNR1, KSNRA4.

47.Monitor Polski Nr 8 z dnia 10 marca 1983 r. poZ wisprawie ogélnych warunkoéw o
prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanigdstycji, robot i remontéw
budowlanych.

47.Monitor Polski Nr 12 z dnia 26 kwietnia 1988 r. goj 100 zmieniajca uchwag w
sprawie jw.

47.Monitor Polski Nr 31 z dnia 31 pdziernika 1985 r. pozycja 210 zmienieg uchwat w
Sprawie jw.

47.Tymczasowa instrukcja projektowania i budowaniapmadow kanalizacyjnych z rur
-Wipro” wydana przez Centrum Techniki Kanalizacyjjmel1978 r.

47.Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t bwtkmych; czs¢ Il — Roboty
instalacji sanitarnej i przemystowej — Warszawa8.98

47.Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzer sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych — opracowane przez BPC WiK ,CewpBPBBO Miastprojekt
Warszawa zaakceptowane i zalecane do stosowara gespot Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez prezydenta m.st. Wavy — sierpig 1984 r.

47.Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych nadane
przez Polsk Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomjmatyzacyjnej
Warszawa 1996r.

47.Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM Warszawa 1978

28. WYKONANIE PRZEWODOW KANALIZACJI TLOCZNEJ
28.1. Zakres prac do wykonania

Do budowy ruroaigéw ttocznych naley zastosowarury cinieniowe o wytrzymaii
PN-10 PE @50-90 SDR 13,6 PE86zone przez zgrzewanie zgodnych z npRiN-EN
13244posiadajcych aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosewenterenie Polski.
tuki i kolana w miejscach zmiany kierunkowaieaprojektowano z ksztaltek PE
laczonych elektrooporowo lub doczotowo. tuki i kolameery zabezpieczy przed
uderzeniami hydraulicznymi betonowymi blokapobrowymi. Bloki betonowe natg
odizolowa od rur izolacj z grubej folii PCV. Wielkéci blokow dla r@nych sytuacji

podano w agci rysunkowej projektu. Do wykonania blokéw oporakystosowéa beton
B-20.

Armatue¢ odcinajca na sieci zaprojektowano jakeliwna, owalm o pokczeniach
kotnierzowych, z uszczelnieniem typwkkiego, fig. 002 lub innego poréwnywalnego
systemu. Wszystkie pokenia kotnierzowe naty zabezpieczyantykorozyjnie téma
izolupca, stosugc ja zgodnie z instrukgjproducenta.

Rurocigi nalezy uktada& w wykopach szerokoprzestrzennychi@anach pionowych
Planuje siwykonywanie wykopow gtdwnie mechanicznych.

Rurocigi przewodowe nafey uktad& na zagszczonej podsypce piaskowe] gréddlO
cm . Posadowienie rur projektuje sfrednio na gibokasci 1,4 m p.p.t.. tak aby
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przykrycie wodocigu nie byto mniejsze nil,2 m.

Po zmontowaniu rureg naleyy obsyp& warstwa piasku grubéci 20 cm ponad

wierzch rury i poddgprobie cénieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-81/B-10725
oraz BN-82/9192-06. Pr@kzczelnéci nalezy przeprowadzi w obecnéci

inspektora nadzoru inwestorskiego i przadstiela eksploatatora sieci.

W zakresie przekroczenia drogi gminnej gktgje s¢ utozenie rur przewodowych w
rurach ochronnych z PE @180 SDR 11. Ruryaufe na projektowanegdne naley
wprowadz w wykopie otwartym.

Rury przewodowe do rur ochronnych ngle/prowadzé na opaskacklizgowych

Przygto rozstawslizgoéw 0,7 m.Slizgi brzegowe naley montowa jako podwojne w
odlegtéci max. od kacowki rury 0,3 m. Po wprowadzeniu rur przewodowgch
ochronnych kiecéwki rur do gébokasci 0,5 m naley zabezpieczypianka poliuretanow

I manszetami ochronnymi.

Rurocigi po zmontowaniu i pozytywnym zakczeniu prob szczelsoi nalery
zainwentaryzowageodezyjnie. Na warstwie piaskowej obsypki maleztozy¢ tasme
identyfikacyja z PE z wktadk stalows do oznaczenia trasy sieci. W miejscach manta
uzbrojeniaeliwnego kacowki ta&smy naley wprowadzé do skrzynek ulicznych (zasuw)
i trwvale zamocowa Tras; sieci, rzdne zagbienia i spadki podano w ¢xi rysunkowe.

28.2. Materiaty

28.2.1Do wykonania projektowanego ruragu ttocznego nafs uzy¢
rur PE-HD (PE 80 SDR 13,6 PN 10¥@dnicach wg Dokumentacji Projektowe;.

28.2.2Jako rury ostonowe zabezpiecga nowoprojektowane odcinki sieci
uzy¢ rur PE-HD (PE 80 SDR 11)sednicach wg Dokumentaciji
Projektowej. Rury w rurach osdavych § zaopatrzone w ptoz§lizgowe.

28.2.3Zasuwy odcinajce kotnierzowe, z uszczelnieniem typwekikiego, fig. 002.

28.2.4Na przewodach (zatamaniach i tréjnikach oraz ngkach i pod zasuwami)
przewiduje s§ bloki oporowe betonowe wg BN-81/9192-04 lub KB.84?2).

28.2.5Pokczenia rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe lulirelegorowe.

28.2.6Mufy elektrooporowe zaktadane nankowki rur PE umaliwiajace ich
pofaczenie.

28.2.71zolacja rur stalowych typu ZO2 i WW.
28.2.8Piasek na podie pod wodoag powinien spetniawymagania PN-B-11113.
28.2.9Beton B-15 na bloki oporowe powinien spetnrgymagania PN-B-06250.
28.3. Sprzt
28.3.1Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagowej powinien
wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
-zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,

- koparek przedbiernych do wykonywania gbokich wykopow
- spycharek kotowych lubsgenicowych
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- pd do ckcia asfaltu i betonu,

- sprtu mechanicznego do zggczania gruntu

- Spetu recznego ( ubijakow ) do zagzczania gruntu

- weigarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,

- samochaod skrzyniowy 5+10 t,

- betoniarki kotowej

- beczkowozu

- sprz do zagszczania gruntu ,ubijarki wibracyjnej lub wsisarki ptytowe.

Przewidujeesmechaniczne wykonania robot ziemnych przyciu koparek
podsbiernych z wyjtkiem miejsc kolizji, gdzie wykopy natg wykona&
gcznie zachowu ostranosc.

28.3.2.Laczenia rur PE metaddoczotows lub elektrooporow przy pomocy zgrzewarki

elektrooporowe;.

28.3.3Ukfadanie rur wodoggowych - ecznie.

28.4. Transport

28.4.1Do transportu zalecaesizycie nastpujacychsrodkow:

- cagnik kotowy i przyczepa skrzyniowa lub samowytadawaic

- samochod skrzyniowy lub samowytadowczy.
Rury podczas transportu powinny ippdparte na catej diuga. Wysoka¢
podktadéw winna uwzglniac maksymala srednic: kielicha. Zatadunek i
roztadunek rur powinien prowadzony ze szczegalawag,. Niedopuszczalne
jest zrzucanie rur z samochodu.
Transportowane materiaty powinny by czasie transportu zabezpieczone przed
maliwoscia przesuwania gijak rowniez przed uszkodzeniami mechanicznymi.

28.4.2Rury z tworzyw winny by sktadowane tak ditugo jak to tlisve w oryginalnym

28.5.

28.5.1.

opakowaniu. Vizki rur lub rury luzem nalsy przechowywa na stabilnym
podtau, wolnym od kamieni i ostrych przedmiotéw. Przyaaaniu wazek w
sterty ramy wzki wyzszej powinny spoczywana ramach vgizki nizszej. Rury
w zwojach naky sktadow& w pozycji pionowe;.

Gdy rury s skladowane luzem, nalgzastosow@boczne wsporniki i podktady.

Warstwy rur nalgy uktad& naprzemiennie.

Rury o ranychsrednicach powinny ysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mgiwe najsztywniejsze winny znajdowai¢ na spodzie.

W stercie nie powinno znajdovsic wigcej niz 7 warstw lecz nie wagj niz 1,5 m.
Rury naley zabezpieczyprzed dzialaniem promieni stonecznych.

Wykonanie Robot

Wykonanie Robdét powinnatlagodne z przedstawionym w dokumentacji
projektowej rozazaniem projektowym w zakresie lokalizacji, wymiaaowa
poszczegoblnych elementow przebydanaz rzdnych posadowienia.

Roboty przygotowawcze
Po odtzeniu starych odcinkéw wodagu rury naley odcié a ich kacowki

uszczelhibetonem.
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28.5.2. Roboty ziemne

Wykopy naly wykona kopark, podsebierm o pojemnéci zgarniaka 0,25
Urobek z wykopu nalezitozy¢ na odktad do powtérnego zasypania
przebudowane wodggi. Nadmiar urobku odwt€ na miejsce wskazane przez
inwestora ( przyp odlegté¢ odwozu do 5 km.
W miejscach skraywania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnyab
innymi urgdzeniami wykopy naley wykonywa recznie zachowuac szczegoln
OStrnosc.

Wymiary wykopowaastpujace:

- gibokas¢ - 1,7 oraz do 2,3 m;

- szeroko6 0,80 m.

Przy mechanicznym wykonywaniu wyBapostatnia warstwa powinna zasta
usunrta recznie.

Wykopy nalsy zabezpieczypalami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Dna
wykopow wyréwrda zaggsci¢ ubijakami.

28.5.3. Monta rur
Na wyrownanym i zeggczonym dnie wykopu neidg utozy¢ podsypk piaskova
grubiei 10 cm i zagsci¢. Po wykonaniu podsypki mina przysipi¢ do monta rur.
Rury uktadav wykopie ecznie. Z rur PE przeznaczonych do mantaalery
uswt zalepki bezpérednio przed mongam.

28.5.3.1. Iaczenie rur

laczenie rur metagzgrzewania czotowego i elektrooporowego wg "Irstjiu

montawej rur PE" w nagpujacy sposob:

- sprawd&istan zgrzewarki, nagdzi oraz rur i ksztaltek,

- przyak rurg prostopadle do jej osi i usathwiodry (o ile powstaty w czasie
@cia) i jesli to konieczne - 0c&gi¢ rure wewratrz,

- przy pomocy skrobaka ugtiaotleniory warstwe PE z co najmniej tych
obszaréwdzonych elementow, ktore znajdgie w strefie zgrzewania (nie
dotyczy ksztattek elektrooporoty@ nasfpnie przemy te miejsca ptynem
czyszaeym;

- jéi ksztaltka (mufa) elektrooporowa nie jest zapakoe fabrycznie w worek
foliowy, naley jej powierzchng przemy ptynem czyszexym;

- zaznacgya kacach 4czonych elementéw gbhokas¢ wsunkcia do ksztattki,

- absolutnie czyste i catkowicielsel elementy zestafvie soh w pokczenie,

- zestawione elementygoalenia unieruchoriw zacisku montaowym i
sprawdzigiebokas¢ wsunkcia kazdego elementu do wiiza ksztaltki.
Gibokasci wsunkcia zalene s odsrednicy rur wg "Instrukcji monta”.

- przeprowadzzgrzewanie zgodnie z instruk@bstugi zgrzewarki,

- upewaisig, czy proces zgrzewania przebiegt bez zakiqegrzewarka
wwietla komunikat o pozytywnym zakozeniu procesu zgrzewania),

- zanotowgnp. na rurze) czas zakwzenia zgrzewania i pozostavgolczenie w
zacisku moravym na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia),

- kable zasitgje mana odiczy¢ po uptywie co najmniej 2 min. od zalezenia
zgrzewania.

28.5.3.2. Bloki oporowe
W miejscach zatamarojnikach oraz zezek na przewodadirednicy1100 mm
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I wgkszej naley projektowany wodogp zabezpieczyprzed uderzeniami wody
0 podwaszonym dinieniu przez zastosowanie blokow oporowych z be@xib.
Bloki oporowe wykonujegsiv deskowaniu. Aby zabezpiedzisztaltki przed
zniszczeniem ich przez betoninalprzed wykonaniem blokéw oporowych,
pokr§ folia oddzielagca (taéma z tworzywa). Miejsca usytuowania
poszczegoblnych blokéw oporowychakumentacji Projektowe).

28.5.3.3. Monta zasuw odcinagcych oraz studni
Montazasuw przewidziano : waatach pohczeniowych, po obu stronach przekrocze-
nia linii kolejowej oraz na poslgj do stacji podwsszania cinienia, a take przed
hydrantami. Zasuwy po obu stronacbw montowa w studniach rewizyjnych
zelbetowych Dw=1200 mm z wlazami stalowymi zamykangen
kiodk. Szczegdty konstrukecyjne zasuw i studni wg dokuiaginprojektowej.

28.5.3.4. Préba énieniowa
Probszczelnéci przeprowadzazgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06.
oraz wytycznymi "Instrukcji moutarur PE".

28.5.3.5. Monta rur ochronnych
Dokumentacja Projektowa przewidwgstasowanie rur ochronnych PE. Rury PE
nie wymagagabezpieczeantykorozyjnych.Srednice rur ochronnych wg projektu.
Sposob morarur ochronnych na zmontowanym rugggi przewodowym
Wykonawca uzgodni z Kierownikiem jekau.
Kacowki rur ochronnych zabezpiegzgianks poliuretanow lub manszetami
ochronnymi, w celu zabezpenia przed dostawaniem dosrodka
zanieczyszaze

28.5.3.6. Zasypanie rur
Po utzeniu wodocigu zasypégo warstvg piasku grub. 20 cm ponad wierzch rury i
dalej warstawgruntu rodzimego grub. 30-40 cm. Gruntgag warstwami po 20-30
cm, zwracag uwag, aby nie uszkodzi rury.
Na zaggzczonym gruncie uky¢ foli¢ ostrzegawcg PVC szerokéci 20 cm z
wktadem metalowym. Neghie wykopy zasypywawarstwami grub. 30-40 cm
wraz z zagzczeniemado osagniecia wskanika zagszczenial,0.
Szczegolnie doktadnie zegrza grunt wokot tréjnikow i miejsc wychodzenia
wodoaigu z rur ostonowych lub przepustowych.

29. WYKONANIE SIECI WODOCI AGOWEJ
29.1. Zakres prac do wykonania

Si€é wodochgowa projektuje st na catej dtugéci z rur @110-160 PE, system -100 SDR 17,
PN 10 wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systenagmodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody Polietylen (R&gzonych za pomaczgrzewania
doczotowego.

Zastosowane rury mugaosiada aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski. Luki i kolaneiejscach zmiany kierunkow sieci
zaprojektowano z PVC. Luki i ksztaltki naaciagach PE wykonaza pomog
ksztattek systemowych segmentowych zgrzgaladoczotowo lub elektrooporowo.
Dla rur w zakresie mniejszyétednic mana stosowaziaczki skecane do rur PE.
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Wezly polaczeniowe ruroeigow PVC i PE z armataiprojektuje st jako zeliwne

0 padczeniach kotnierzowych 10 PN. Bctenia kotnierzowe armatury
wodocigowej naley zabezpieczyprzez nateenie powtoki asfaltowej 203 wig
PN-64/H-74230.

Dodatkowo miejsca pmizen kotnierzowych nalgy zabezpieczydwuwarstwowo
tdma zabezpieczaga antykorozyjm, stosyc ja zgodnie z instrukgjproducenta.
Do padczenr kotnierzowych stosowasruby ocynkowane.

Na patczeniach ruroggdéw PVC z PE nalgy stosowa kotnierzezeliwne

z zabezpieczeniem przed przestiem. Rury PEdczy¢ z kotnierzamizeliwnymi za
pomog tulei kotnierzowych PE z lmnym kotnierzem stalowym.

W miejscach zmiany kierunku wodsgi oraz montau tréjnikOw rozdziatu i przy
kolanach stopowych hydrantéw rglstosowa bloki oporowe betonowe
stanowice zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieczpsdaerze

wodnych. Betonowe pod blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi
naley wysta folia gr. 1mm z PE.

W celu zabezpieczenia pzpmwego oraz unitiwienia okresowego ptukania

sieci zaprojektowano hydranty nadziemne@Nnm. Przed hydrantami naje
montowa zasuwy odcinage oddzielone od hydrantow kaami dystansowymi,
zeliwnymi, dwukotnierzowymi FF, Dn-80, L=1000 mm.ytianty naley posadowd
na kolanach stopowych w obsypagrowej i zabezpieczyprzed uderzeniami
wodnymi — blokami oporowymi.

Armatug odcinajca na sieci zaprojektowano jakeliwna, w wykonaniu zzeliwa
sferoidalnego, owalm pohczeniach kothierzowych, z uszczelnieniem typu
mgkkiego, fig 002. Stosowazasuwy do zabudowy w gruncie, wypasae W
obudowy z przediaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi.

Skrzynki naley zabezpieczyw terenie nieutwardzonym przez obetonowanie
ptytami o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grébidlO cm, w wykonaniu z betonu B-25
lub obrukowanie kostlbetonovg w obrzeu chodnikowym.

Zamontowane zasuwy i hydrant agleznakowa trwale tabliczkami informa-
cyjnymi montowanymi na stupkach z ruf@tgych DN-50 mm, osadzonymi w
fundamentach betonowych.

Przejcie pod drog powiatows Nr 1103N wykoné metod, przewiertu sterowanego

w rurze ochronnéj225PE SDR 13,6 wprowadzonej na projektowardne metod
przewiertu sterowanego.

Wymagane posadowienie wierzchu rur ostgrmbmpod nawierzchaidrogi wynosi minimum
1,5 m. Rura ostonowa musilwyprowadzona minimum 1 m poza obrys pasa drogowego

Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach oamych projektuje giz rur
PE PN10. Rury przewodowe najgposadowd w rurach ostonowych na ptozach
centrupcych, dystansowych, opaskowych z PE. Zazenia rur ostonowych
zabezpieczypianky poliuretanow i opaskami termokurczliwymi lub manszetami.

Wodocig naley uklada& w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Minimalna gibokas¢ posadowienia sieci 1,6 m ppt. Posadowienie rigi mabezpiecza
minimalne przykrycie rur gruntem w wysé&iol,5 m.
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Po zmontowaniu ruraginaley obsyp& warstwy piasku grubéci 20 cm ponad
wierzch rury i poddagprobie cénieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-81/B-10725
oraz BN-82/9192-06. Prébzczelnéci nalezy przeprowadzi w obecnéci

inspektora nadzoru inwestorskiego i przadgtiela eksploatatora sieci.

Wodocig po zmontowaniu i pozytywnym zakezeniu prob szczeldoi nalezy
zainwentaryzowageodezyjnie. Na warstwie piaskowej obsypki male@ztozy¢ tasme
identyfikacyjn z PE z wkiadk stalows do oznaczenia trasy sieci. W miejscach
montau uzbrojeniaeliwnego kacowki ta&smy naley wprowadzé do skrzynek
ulicznych ( zasuw) i trwale zamocdwa

Po wykonaniu powgzych czynnéci wodocihg nalery podda ptukaniu i dezynfekcji.
Prawidtowé¢ wykonania powyszych czynngci nalery potwierdzé pozytywnym
wynikiem badabakteriologicznych wykonanych przez PSSE.

Trasg; sieci, rzdne zagtbienia i spadki podano w xi rysunkowe).

29.2. ZESTAWIENIE DLUGO SCI PROJEKTOWANYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH

ELEMENT ?AFZ'ET%NR'liﬁ/ ILOSC | jm
¢160 PVC 548 | mb
@160 PE 40,6 | mb
@110 PVC 4125 | mb
SIEC WODOCIAGOWA @110 PE 40,0 mb
@3 PE 158,5 | mb
@0 PE 103,5 | mb
040 PE 4 mb
+
PRZYLACZA WODOCIAGOWE 50 PE 1%22 mb
©40 PE 115’3; mb

29.3. Materiaty
29.3.1Do budowy sieci wodoggowej naley uzy¢ rur PVC PN-10 drednicach @110-160,
wykonanych w/g PN-EN 1452 o pcieniach kielichowych z wbudowanymi
uszczelkami PEHDydzonych na wcisk. Odcinek sieci wodggwej osrednicach
@?50-63 oraz odcinek ktorego wykonanie e st metod, przewiertu sterowanego
naley wykona z rur PE-80 SDR 13,6 PN10, wykonanych w/g PN-I2R01 —
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztwych do przesytania wody.

29.3.2Jako rury ostonowe zabezpiecga howoprojektowane odcinki wodagdow
uzy¢ rur PE SDR 13,6 w catych odcinkackrednicach wg Dokumentaciji
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Projektowe). Rury w rurach oslarych g zaopatrzone w ptozy centijog PE.
29.3.3Hydranty p-p@. nadziemne lub podziemh&80 mm wg PN-80/M-74091.

29.3.Zasuwy odcinajce kotnierzowe owalno pohczeniach kotnierzowych, z
uszczelnieniem typu rgkkiego, fig 002.

29.3.5Na przewodach (zatamaniach i trojnikach oraz ngkach i pod zasuwami)
przewiduje s§ bloki oporowe betonowe wg BN-81/9192-04 lub KB.84?2).

29.3.6Pohkczenia rur PVCgcznie na wecisk, rury PE poprzez zgrzewanie doczetow

29.3.7lIzolacja rur stalowych typu ZO2 i WW.

29.3.8Piasek na podie pod wodoeg powinien spetniawymagania PN-B-11113.

29.3.9Beton B-15 na bloki oporowe powinien spetnrgymagania PN-B-06250.
29.4. Spret

29.4.1Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagjowej powinien
wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
-zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,
- koparek przedbiernych do wykonywania gbokich wykopow
- spycharek kotowych lubhsgenicowych
- p# do ckcia asfaltu i betonu,
- sprzu mechanicznego do zggyczania gruntu
- Spkdu recznego ( ubijakow ) do zagzczania gruntu
- weigarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,
- samochaod skrzyniowy 5+10 t,
- betoniarki kotowe;j
- beczkowozu

- sprz do zagszczania gruntu ,ubijarki wibracyjnej lub wsisarki ptytowe.

Przewidujeesimechaniczne wykonania rob6t ziemnych przyciu koparek
podsbiernych z wyjtkiem miejsc kolizji, gdzie wykopy natg wykona&
gcznie zachowuag ostranos¢.

29.4.2.taczenia rur PE metacklektrooporow przy pomocy zgrzewarki
elektrooporowej.
29.4.3Ukfadanie rur wodoggowych - ecznie.
29.5. Transport
29.5.1Do transportu zalecagsizycie nastpujacychsrodkow:
- cagnik kotowy i przyczepa skrzyniowa lub samowytadaaic

- samochaod skrzyniowy lub samowytadowczy.
Rury podczas transportu powinny ippdparte na catej diuga. Wysoka¢
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podktadéw winna uwzglniac maksymala srednic: kielicha. Zatadunek i
roztadunek rur powinien prowadzony ze szczegalawag,. Niedopuszczalne
jest zrzucanie rur z samochodu.

Transportowane materiaty powinny by czasie transportu zabezpieczone przed
maliwoscia przesuwania gijak rowniez przed uszkodzeniami mechanicznymi.

29.5.Rury z tworzyw winny by sktadowane tak diugo jak to gdisve w oryginalnym
opakowaniu. VWzki rur lub rury luzem nalsy przechowywa na stabilnym
podtau, wolnym od kamieni i ostrych przedmiotéw. Przyaaaniu wazek w
sterty ramy wzki wyzszej powinny spoczyweana ramach vaizki nizszej. Rury
w zwojach naky sktadow& w pozycji pionowe;.
Gdy rury s skladowane luzem, nalgzastosowaboczne wsporniki i podktady.
Warstwy rur nalgy uktad& naprzemiennie.
Rury o ranychsrednicach powinny lysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mgiwe najsztywniejsze winny znajdowai¢ na spodzie.
W stercie nie powinno znajdoévsic wigcej niz 7 warstw lecz nie wagj niz 1,5 m.
Rury naley zabezpieczyprzed dzialaniem promieni stonecznych.

29.6. Wykonanie Robot
Wykonanie Robdét powinnatlagodne z przedstawionym w dokumentacji
projektowej rozazaniem projektowym w zakresie lokalizacji, wymiaaowa
poszczegoblnych elementow przebydanaz rzdnych posadowienia.

29.6.1. Roboty przygotowawcze
Po odtzeniu starych odcinkéw wodagu rury naley odcié a ich kacowki

uszczelhibetonem.

29.6.2. Roboty ziemne

Wykopy naly wykona kopark, podsebierm o pojemnéci zgarniaka 0,25
Urobek z wykopu nalezitozy¢ na odktad do powtdrnego zasypania
przebudowane wodggi. Nadmiar urobku odwt€ na miejsce wskazane przez
inwestora ( przyp odlegté¢ odwozu do 5 km.
W miejscach skraywania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnyab
innymi urgdzeniami wykopy naley wykonywa recznie zachowuac szczegoln
OStrnosc.
Wymiary wykopowaastpujace:

- gibokas¢ - 1,7 oraz do 2,5 m;

- szeroko6 0,80 m.

Przy mechanicznym wykonywaniu wyBapostatnia warstwa powinna zasta
usunrta recznie.

Wykopy nalsy zabezpieczypalami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Dna
wykopow wyréwrda zagsci¢ ubijakami.

29.6.3. Monta rur
Na wyrownanym i zeggczonym dnie wykopu neidg utozy¢ podsypk piaskova
grubiei 10 cm i zagsci¢. Po wykonaniu podsypki mina przysipi¢ do monta rur.
Rury uktadav wykopie ecznie. Z rur PVC przeznaczonych do mantaaley
uswt zalepki bezpérednio przed mongam.

29.6.3.1. aczenie rur
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lczenia rur PVC —cznie na wcisk.

kczenie rur PE metadzgrzewania czotowego i elektrooporowego wg "Irigtjiu

montaowej rur PE" w nagpujacy sposob:

- sprawdgistan zgrzewarki, nagdzi oraz rur i ksztaltek,

- przyai rure prostopadle do jej osi i usathwiory (o ile powstaty w czasie
@cia) i jesli to konieczne - oc&gi¢ rure wewratrz,

- przy pomocy skrobaka usgtiaotleniory warstwe PE z co najmniej tych
obszarowdzonych elementow, ktore znajdgjc w strefie zgrzewania (nie
dotyczy ksztattek elektrooporoty@ nasfpnie przemy te miejsca ptynem
czyszaeym;

- j&li ksztaltka (mufa) elektrooporowa nie jest zapakow fabrycznie w worek
foliowy, nalgy jej powierzchng przemy ptynem czyszcxym;

- zaznacgya kaicach 4czonych elementéw gbhokas¢ wsunkcia do ksztattki,

- absolutnie czyste i catkowicielsel elementy zestagvze soh w pokczenie,

- zestawione elementygoaienia unieruchoraiw zacisku monteowym i
sprawdzigtebokas¢ wsunkcia kazdego elementu do wtrza ksztattki.
Gibokdsci wsuntcia zalene g odsrednicy rur wg "Instrukcji monta”.

- przeprowadzzgrzewanie zgodnie z instruk@bstugi zgrzewarki,

- upewnisie, czy proces zgrzewania przebiegt bez zakiqegrzewarka
wwietla komunikat o pozytywnym zakozeniu procesu zgrzewania),

- zanotowgnp. na rurze) czas zakwzenia zgrzewania i pozosta@wiolczenie w
zacisku mor@avym na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia),

- kable zasilgje mana odiczy¢ po uptywie co najmniej 2 min. od zalazenia
zgrzewania.

29.6.3.2. Bloki oporowe
W miejscach zatamarodjnikach oraz zezek na przewodacirednicy[1100 mm
I w¢kszej naley projektowany wodoag zabezpieczyprzed uderzeniami wody
0 podwaszonym dinieniu przez zastosowanie blokdw oporowych z be®xiib.
Bloki oporowe wykonujegsiv deskowaniu. Aby zabezpiedzigsztaltki przed
zniszczeniem ich przez betonialprzed wykonaniem blokéw oporowych,
pokr§ folia oddzielajca (tasma z tworzywa). Miejsca usytuowania
poszczegoinych blokow oporowychakumentacji Projektowej.

29.6.3.3. Monta zasuw odcinagcych oraz studni
Montazasuw przewidziano : weatach podczeniowych, po obu stronach przekrocze-
nia linii kolejowej oraz na poélgj do stacji podwsszania cinienia, a take przed
hydrantami. Zasuwy po obu stronacbvw montowa w studniach rewizyjnych
zelbetowych Dw=1200 mm z wtazami stalowymi zamykangenktodi.
SzczegOoty konstrukcyjne zasuw i siwely dokumentacji projektowe;.

29.6.3.4. Monta hydrantow
W miejscach wskazanych w DokumgnRrojektowej naley zamontowa
hydranty p-gonadziemne zgodnie z PN-M-74091. Rodenie hydrantow do
przewodow wg Dokumentaciji Projekep

29.6.3.5. Préba énieniowa
Propszczelnéci przeprowadz&zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06.
oraz wytycznymi "Instrukcji moutarur PE".

29.6.3.6. Dezynfekcja rur
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Bezpwednio po zamontowaniu, ale przedgoakeniem projektowanych odcinkow
sieci wodogjowej z istniejca, nalery wykona dezynfekag rur. Dezynfekej rur
przeprowadzasia pomog ptukania roztworem podchlorynu sodu.

29.6.3.7. Monta rur ochronnych
Dokumentacja Projektowa przewidwgstasowanie rur ochronnych PE. Rury PE
nie wymagagabezpieczeantykorozyjnych.

Srednice rur ochronnych wg projektu.

Sposob moriarur ochronnych na zmontowanym wodggi Wykonawca
uzgodniz Kierownikiem Projektu.
Kacowki rur ochronnych zabezpiedzpiank poliuretanow lub mankietami
ochronnymi, w celu zabezpieczenizeg dostawaniemesto srodka
zanieczyszaze

29.6.3.8. Podjczenie do istniejcej sieci
Podiczenie nowoprojektowanych odcinkow do istiej sieci wodoeigowej
wykonawg Dokumentacji Projektowej za pomdcsztattek przégiowych.

29.6.3.9. Zasypanie rur

Po utzeniu wodocigu zasypé&go warstwy piasku grub. 20 cm ponad wierzch rury i
dalej warstwgruntu rodzimego grub. 30-40 cm. Gruntgag warstwami po 20-30
cm, zwracaj uwag, aby nie uszkodzi rury.

Na zagzczonym gruncie uhy¢ foli¢ ostrzegawcg PVC szerokéci 10-20 cm z
wktadem metalowym. Neghie wykopy zasypywawarstwami grub. 30-40 cm
wraz z zagzczeniemado osagniccia wskanika zagszczenial,0.

Szczegolnie doktadnie gzsegrza grunt wokot tréjnikow i miejsc wychodzenia
wodoaigu z rur ostonowych lub przepustowych.

30. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

30.1.Kontrok jakosci wykonania robot przeprowadzagodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanossowych"” - cz. 1
"Instalacje sanitarne i przemystowedzo,Instrukciy montau rur PE”.

31. PRZEPISY ZW AZANE

1. PN-M-74091 Hydranty nadziemne rinignie nominalne do 1 MPa.
2. BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowaWaarunki techniczne wykonania
i wbudowania.
3. PN-H-74219 Rury stalowe przewodowe bezszw
4. PN-B-10725 Wodoagi. przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
5. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo ratie do nawierzchni drogowych.
Piasek.
6. PN-B-06250 Beton zwykty
7. "Instrukcja montaowa ukladania w gruncie ruragow z PE”
8. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobadBwlano-Montaowych™ —
cz.ll "Instalacje sanitarne i przemystowe"
9.Warunki techniczne wykonania i odbioru ruegg@w z tworzyw sztucznych.
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