
 

 
 

  P RO JEKT  BUDOWLANY  

SIECI WOD. – KAN. z PRZYŁĄCZAMI 
 w MIEJSCOWOŚCI STARY TARG,  

GM. STARY TARG. 
 ETAP III 

 
 
 
  Obiekt:  SIECI WOD.-KAN.  
  Lokalizacja: STARY TARG GM. STARY TARG  

                Obręb Stary Targ 0009; dz. nr 25/29; 25/31; 308/2; 26/1; 262; 261/4; 
279; 280; 276/4; 276/6; 276/8; 276/9; 275/3; 277/2; 278; 277/3; 277/6; 
277/5; 277/7; 274; 273/1; 272/3; 272/4; 272/2; 272/8; 271; 269; 268; 
267/5; 261/5; 261/6; 266/4; 265/2; 266/3; 264/7; 264/15; 263/3; 131; 
130/1; 130/11; 289/7; 289/8; 289/6; 290/3; 291/4; 291/3; 288; 289/4; 
290/2; 291/1; 292/5; 206; 140/4; 140/5; 253/9; 254; 117/7; 117/2; 116; 
41/3; 27/2; 25/26; 40/3; 25/10; 14/2; 40/2; 40/1;  39/5; 39/8; 39/7; 39/9; 
39/2; 39/1.                   

  Inwestor:     GMINA STARY TARG 
                      ul. Świerczewskiego 20,  
                      82-410 Stary Targ                       
  Stadium:   PROJEKT BUDOWLANY  
  BranŜa:     SANITARNA  
 Nr zlecenia:  2189 
 
 

Kierownik pracowni: mgr inŜ. A. Papaj Upr. 1529/EL/90  

Projektant: mgr inŜ. A. Papaj Upr. 1529/EL/90  

Asystent: mgr inŜ. A Kędra 
tech. L. Pestka   

Sprawdzający: mgr inŜ. J. Popławski POM/0139/POOS/04  
 
                                                         Malbork – grudzień– 2012 rok 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT  BUDOWLANY  

SIECI WOD. – KAN. z PRZYŁĄCZAMI 
 w MIEJSCOWOŚCI STARY TARG,  

GM. STARY TARG. 
 ETAP IV 

 
 
 
  Obiekt:  SIECI WOD.-KAN.  
  Lokalizacja: STARY TARG GM. STARY TARG  

                Obręb Stary Targ 0009; dz. nr 117/7; 117/2; 116; 41/3; 27/2; 25/26; 
40/3; 25/10; 14/2; 40/2; 40/1;  39/5; 39/8; 39/7; 39/9; 39/2; 39/1.                   

  Inwestor:     GMINA STARY TARG 
                      ul. Świerczewskiego 20,  
                      82-410 Stary Targ                       
  Stadium:   PROJEKT BUDOWLANY  
  BranŜa:     SANITARNA  
 Nr zlecenia:  2189 
 
 

Kierownik pracowni: mgr inŜ. A. Papaj Upr. 1529/EL/90  

Projektant: mgr inŜ. A. Papaj Upr. 1529/EL/90  

Asystent: mgr inŜ. A Kędra 
tech. L. Pestka   

Sprawdzający: mgr inŜ. J. Popławski POM/0139/POOS/04  
 
                                                         Malbork – grudzień– 2012 rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   P ROJEKT  ZAM I ENNY  

SIECI WOD. – KAN. z PRZYŁĄCZAMI 
 w MIEJSCOWOŚCI STARY TARG,  

GM. STARY TARG. 
 ETAP III 

 
 
 
  Obiekt:  SIECI WOD.-KAN.  
  Lokalizacja: STARY TARG GM. STARY TARG  

                Obręb Stary Targ 0009; dz. nr 261/4; 274; 275/3; 275/2; 277/7; 277/4;    
                277/6.  

  Inwestor:     GMINA STARY TARG 
                      ul. Świerczewskiego 20,  
                      82-410 Stary Targ                       
  Stadium:   PROJEKT BUDOWLANY  
  BranŜa:     SANITARNA  
 Nr zlecenia:  2189 
 
 

Kierownik pracowni: mgr inŜ. A. Papaj Upr. 1529/EL/90  

Projektant: mgr inŜ. A. Papaj Upr. 1529/EL/90  

Asystent: mgr inŜ. A Kędra 
tech. L. Pestka   

Sprawdzający: mgr inŜ. J. Popławski POM/0139/POOS/04  
 
                                                         Malbork – Luty– 2013 rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  P RO JEKT  BUDOWLANY  

SIECI WODOCIĄGOWEJ z PRZYŁĄCZAMI 
 STARY TARG - KLECEWO,  

GM. STARY TARG. 
 
 
 
 
 
 
 
  Obiekt:   SIEĆ WODOCIĄGOWA  
  Lokalizacja: STARY TARG - KLECEWO GM. STARY TARG  
                         Obręb Stary Targ 0009; na dz–  25/29; 16; 17; 23; 22. 
                         Obręb Kątki; na dz–  171; 180/1; 180/2; 180/3; 181; 184/12; 184/1;  
                         184/2; 184/3; 184/5; 184/6; 184/7; 184/8; 188/7; 189/4; 189/6; 189/8;  
                           189/7. 
  Inwestor:     GMINA STARY TARG 
                      ul. Świerczewskiego 20,  
                      82-410 Stary Targ                       
  Stadium:   PROJEKT BUDOWLANY  
  BranŜa:     SANITARNA  
 Nr zlecenia:  2066 
 
 

Kierownik pracowni: mgr inŜ. A. Papaj Upr. 1529/EL/90  

Projektant: mgr inŜ. A. Papaj Upr. 1529/EL/90  

Asystent: mgr inŜ. A Kędra 
tech. L. Pestka   

Sprawdzający: mgr inŜ. J. Popławski POM/0139/POOS/04  
 
                                                         Malbork – Grudzień– 2012 rok 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  
 W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  

SIECI WOD. – KAN. z PRZYŁĄCZAMI 
 w MIEJSCOWOŚCI STARY TARG,  

GM. STARY TARG. 
 ETAP III 

 
 
  Obiekt:  SIECI WOD.-KAN.  
  Lokalizacja: STARY TARG GM. STARY TARG  

                Obręb Stary Targ 0009; dz. nr 25/29; 25/31; 308/2; 26/1; 262; 261/4; 
279; 280; 276/4; 276/6; 276/8; 276/9; 275/3; 277/2; 278; 277/3; 277/6; 
277/5; 277/7; 274; 273/1; 272/3; 272/4; 272/2; 272/8; 271; 269; 268; 
267/5; 261/5; 261/6; 266/4; 265/2; 266/3; 264/7; 264/15; 263/3; 131; 
130/1; 130/11; 289/7; 289/8; 289/6; 290/3; 291/4; 291/3; 288; 289/4; 
290/2; 291/1; 292/5; 206; 140/4; 140/5; 253/9; 254; 117/7; 117/2; 116; 
41/3; 27/2; 25/26; 40/3; 25/10; 14/2; 40/2; 40/1;  39/5; 39/8; 39/7; 39/9; 
39/2; 39/1.                   

  Inwestor:     GMINA STARY TARG 
                      ul. Świerczewskiego 20,  
                      82-410 Stary Targ                       
  Stadium:   PROJEKT BUDOWLANY  
  BranŜa:     SANITARNA  
 Nr zlecenia:  2189 
 
 
 

Kierownik pracowni: mgr inŜ. A. Papaj Upr. 1529/EL/90  

Projektant: mgr inŜ. A. Papaj Upr. 1529/EL/90  

Asystent: mgr inŜ. A Kędra   
 
                                                         Malbork – grudzień– 2012 rok 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 

 
ZADANIE :    SIECI WODOCI ĄGOWEJ  ORAZ KANALIZACJI  
                         SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ w  
                         MIEJSCOWOŚCI STARY TARG GM. STARY TARG 
 
 

0. ADRES ZADANIA. 
 

  Projektowane sieci wod. –kan. z przepompownią ścieków zostały zlokalizowane w obrębie 
miejscowości Stary Targ  ETAP III. 

 
 

  2. ZAKRES PRAC BUDOWLANO-MONTA śOWYCH. 
 
      Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz lokalnego 
      systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków która będzie tłoczyć ścieki  
      do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej  w mc. Stary Targ 
        
      2.1. Sieć Wodociągowe. 
 

Zakres projektowanych robót przewiduje wykonanie robót ziemnych i budowlano-montaŜowych  
dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stary Targ z przygotowaniem do dalszej  
rozbudowy. 

 
 ) budowa wodociągu z rur PN10  ∅40, 50, 63, 110, 160 PE, oraz 110, 160 PVC  rury PE 
            łączone przez zgrzewanie  doczołowe, rury PVC łączone na wcisk 
            odcinającą i hydrantami ochrony p.poŜ.; 
 ) montaŜ zasów odcinających, kołnierzowych z obudową i skrzynką w zakresach 
            Dn, 150, 100, 50, 40.  
 ) montaŜ hydrantów w zaleŜności od sytuacji nadziemnych lub podziemnych Dn-80, 
 ) montaŜ węzłów połączeniowych Ŝeliwnych 
 ) wykonanie przewiertów pod drogą wojewódzką i powiatową oraz pod ciekiem 

wodnym 
 ) montaŜ rur osłonowych  
 ) budowa przyłączy od nowej sieci do budynków mieszkalnych ,  

- rurociągi przewodowe PE φ40, 50, 63,  
- nawiertaki do rur PE, PVC na rurociąg o średnicy 150/ 2”, 150/ 1 ½”, 110/ 1 ¼”. 
- zasuwy Ŝeliwne odcinające, z obudowami Dn-32, 40, 50. 
- montaŜ studni wodomierzowych prefabrykowanych mrozoodpornych 
- montaŜ  zestawów wodomierzowych i zawór antyskaŜeniowy typ EA (wodomierze nie 

mogą być starsze niŜ jeden rok) 
 

      2.2. Sieci Kanalizacyjne. 
 

Zakres projektowanych robót przewiduje wykonanie robót ziemnych i budowlano-montaŜowych  
dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową zbiornikowej pompowni ścieków która 
będzie przetłaczać ścieki z terenu za urzędem gminy w Starym Targu do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
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        a) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur  o średnicach ∅200PVC  
                     SDR 34, SN8 wraz ze studniami rewizyjnymi z PP, PVC. 
        b)      budowa rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy ∅90 PE  

PN10 w raz z uzbrojeniem tj. zasuwami odcinającymi. 
        c) budowa przepompowni ścieków zlokalizowaną za budynkiem urzędu gminy 
        d)         wykonanie instalacji elektrycznej, zalicznikowej pompowni  
         
                    
4. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE. 
 
              Teren objęty opracowaniem projektowym leŜy na obszarze Pojezierza  Iławskiego. Rzeźba 
tego terenu była kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodów i wód roztopowych w czasie 
zlodowacenia północno- polskiego fazy pomorskiej. 
Budowa geologiczna podłoŜa dokumentowanego obszaru została rozpoznana za pomocą 8 otworów 
przelotowych do głębokości 2,7-6,4m. 
Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej stwierdzono jednorodny charakter budowy 
geotechnicznej podłoŜa. Z uwagi na zakres projektowanych prac ziemnych do głębokości 2m obiekt 
kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej. 
Pod nawierconymi przypowierzchniowymi nasypami o miąŜszości warstw w przedziale 0,3-0,8m 
oraz pod gruntami próchnicznymi o miąŜszości 0,3-0,8m zalegają grunty spoiste reprezentowane 
przez gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. Stan nawierconych gruntów spoistych plastycznych. 
Lokalnie w strefie przypowierzchniowej gliny przewarstwione są piaskami drobnymi.  
Na stropie pokrywowych gruntów spoistych po opadach atmosferycznych moŜe występować woda 
zaskórna zawieszona, a w piaszczystych przewarstwieniach glin sączenia wód infiltracyjnych w 
głąb. 
W podłoŜu geologicznym wodę gruntową pierwszego poziomu wodonośnego stwierdzono, jako 
sączenie w przewarstwieniach piaszczystych gruntów spoistych (otwór nr 1 oraz nr 7). Poziom 
sączeń wody gruntowej zaleŜny jest od intensywności opadów deszczu i stabilizuje się na głębokości 
1,10-2,00m poniŜej poziomu terenu. Nawiercona woda gruntowa w otworze nr 4 jest powiązana z 
kanałem wodnym  zlokalizowanym w odległości około 10m od otworu. PoniŜej jej stabilizuje się na 
rzędnej 39,50m npm i moŜe się okresowo wahać ±0,5m. Wodę gruntową naleŜy podejrzewać o 
agresywność, a związku z tym niezbędne będą antykorozyjne zabezpieczenia ewentualnych 
elementów betonowych i Ŝelbetowych naraŜonych na kontakt z wodami gruntowymi. 
Ustalony zakres badań podłoŜa gruntowego zawarty w opinii geotechnicznej jest wystarczający.       

 
 

       5.  OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.  
 
      Na terenie objętym pracami projektowymi występują urządzenia techniczne w  postaci czynnego 

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego                 
             - stara sieć wodociągowa;         
             - sieci elektroenergetyczne ; 
             - sieci teletechniczne. 
             - sieci drenarskie 
             - sieci kanalizacji sanitarnej 
             - sieci ciepłownicze 

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŜy zapoznać się z treścią uzgodnień  
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branŜowych w projekcie dotyczących  skrzyŜowań z istniejącymi urządzeniami  podziemnymi oraz   
uzgodnić szczegółową lokalizację istniejącego uzbrojenia z  właścicielami poszczególnych sieci, a 
takŜe uzyskać decyzje o zajęciu pasów drogowych od  właścicieli dróg na trasie projektowanych 
sieci.  
 

   6. WYMAGANIA OGÓLNE 
   6.1. WSTĘP 
   Zapis Polskie Normy uŜyty w Specyfikacjach naleŜy rozumieć jako „Polskie Normy lub  
   ich odpowiedniki”, których wymagania techniczne są zgodne z normami  międzynarodowymi 
   6.2. Zakres stosowania ST 
   Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i          
   naleŜy je stosować  przy wykonywaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
   6.3. Zakres robót objętych ST 
   Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi   
   Specyfikacjami Technicznymi: 
   6.3.1. NiezaleŜnie od postanowień Klauzuli 5.1 Warunków Szczególnych normy państwowe,       
   instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez     
   Wykonawcę w języku polskim. 
 
   7. Określenia podstawowe 
   UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku  
   następująco: 
   7.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu      
   wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument    
   przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w  
   toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania  
   poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i  
   projektantem. 

6.1. Kierownik Projektu  – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez     
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

7.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

7.4.  KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

7.4.  Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

7.5.  Projektant  - uprawniona osoba  fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
7.6. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

7.7.  Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

7.8.  Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

7.9.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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8. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Kierownika Projektu. 

8.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

8.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− Zamawiającego; 
− sporządzoną przez Wykonawcę; 
 
8.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Kierownikiem Projektu oraz innymi 
odpowiednimi Instytucjami:. 

 ) Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych 
dróg technologicznych 

 ) Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
 ) Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej    
      organizacji ruchu, 
 ) Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu 
 ) Zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych 

 ) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów  
 ) Programy zapewniania jakości 
 ) Geodezyjną dokumentację powykonawczą – 2 egz 
 ) Zaktualizowana mapę zasadniczą w skali 1:500 
 ) Dokumentację powykonawczą robót. 
 ) Wykonawca we własnym zakresie winien uregulować stan formalno – prawny   
       gospodarowania odpadami powstającymi w czasie budowy zgodnie z wymagania    
       przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z  
       późniejszymi zmianami). 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je 
Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
 
8.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę  
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane 
potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. 
Wykonawca moŜe składać te informacje kolejno w częściach, ale kaŜda przedłoŜona część musi 
być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez 
upowaŜnione jednostki niezaleŜnie od całości projektu. 
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8.2.3. Rysunki przyjęte przez InŜyniera   
InŜynier powinien sformułować komentarz lub zastrzeŜenia dotyczące rysunków, dokumentacji i 
danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze 
lub zastrzeŜenia naleŜy uwaŜać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 3 dni od daty 
otrzymania nie zgłosi zastrzeŜeń na piśmie. Wykonawca przed złoŜeniem rysunków, dokumentacji 
i danych powinien skonsultować się z Kierownikiem Projektu. 
Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 3 dni przed datą konsultacji 
oraz, jeśli są wymagane przez Kierownika Projektu - Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w 
wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.  

8.2.4. Rysunki powykonawcze  
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone InŜynierowi 
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
Kierownikowi Projektu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech 
egzemplarzach  dla ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do uŜytkowania lub będzie 
wykorzystany przez Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niŜ 14 przed 
datą przekazania. 
 
8.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
8.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego etc. na i 
przez teren Budowy przez cały czas trwania Kontraktu aŜ do jego ukończenia wraz z zimowym 
utrzymaniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót,  
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 ) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 
 ) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do   
     przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu  
     budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla środowiska, osób lub  
     dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,  
     zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  
     działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
0) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
0) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii) moŜliwością powstania poŜaru. 
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew naleŜy unikać ich mechanicznego 
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim 
zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół 
kaŜdego zagroŜonego drzewa naleŜy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego 
obniŜenia poziomu zwierciadła wody gruntowej poŜądane jest aby czas trwania leja depresyjnego 
był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem 
wegetacyjnym. 
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie 
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie 
będzie z tego tytułu ponosił Ŝadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska. 
 
8.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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8.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
8.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju  
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Kierownika Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  
Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
8.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał Kierownika 
Projektu. Kierownik Projektu moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu. 
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8.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz  
sprzęt  i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
8.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Kierownika 
Projektu. Kierownik Projektu nie zezwoli na rozpoczęcie robót o ile nie zostanie mu przedłoŜona 
polisa zgodna z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robót powinien 
być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika 
Projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 
8.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować  
Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Kierownika Projektu. 
 
8.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. 
(Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na 
pobyt, na uŜywanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę połoŜenia uŜyteczności 
publicznych, itd.) 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 
Kierownikowi Projektu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 
robót zgodnie z Programem. 
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W porozumieniu z władzami lokalnymi i uŜytkownikami uŜyteczności publicznych, Zamawiający 
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków 
o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze 
zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwi ć instytucji 
wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umoŜliwi ć instytucji 
uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
 
8.14. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Kierownika Projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Kierownikowi 
Projektu i do zatwierdzenia. 
 
8.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Kierownika Projektu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Kierownik Projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 
którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
9. MATERIAŁY 
9.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
 
9.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Pełnowartościowy humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc 
pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy  w miejscu pozostającym w 
dyspozycji Wykonawcy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika Projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę Kierownika 
Projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
9.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Kierownika Projektu. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieodebraniem przez InŜyniera i 
koniecznością usunięcia  i  braku zapłaty za wadliwe roboty. 
 
9.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Kierownika Projektu. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Kierownika Projektu. 
 
9.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 

 
 

10. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; 
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu  kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Kierownika Projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
11. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być                            
dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
12. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Kierownika Projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Kierownika Projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Kierownika Projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

 
13. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
0. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
0. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
14. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

− uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Kierownika Projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
 ) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 ) protokoły przekazania terenu budowy, 
 ) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 ) protokoły odbioru robót, 
 ) protokoły z narad i ustaleń, 
 ) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
15. OBMIAR ROBÓT 
 
15.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  
oczekiwanym  przez  Wykonawcę i Kierownika Projektu. 
 
15.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach [Mg] lub kilogramach [kg] 
zgodnie z wymaganiami ST. 
15.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
15.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
 
16. ODBIÓR ROBÓT 
16.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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 ) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 ) odbiorowi częściowemu, 
 ) odbiorowi ostatecznemu, 
 ) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
16.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na  potwierdzeniu faktycznej, 
uzasadnionej ilości robót oraz na ocenie  jakości   wykonywanych robót  w odniesieniu do 
wymagań określonych w SST, które to roboty w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Dokonanie odbioru robót zanikających przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
zapewnienia odbieranym robotom wymaganych cech określonych w SST aŜ do odbioru 
pogwarancyjnego, z wyłączeniem szkód spowodowanych przez uŜytkowników drogi po 
przekazaniu obiektu do uŜytkowania, nie mających udokumentowanego, uzasadnionego 
związku przyczynowego z Robotami Wykonawcy. 
 
16.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Kierownik Projektu. 
 
16.4. Odbiór ostateczny robót 
16.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Kierownika Projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
16.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
20. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
20. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
20. recepty i ustalenia technologiczne, 
20. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
20. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. 

PZJ, 
20. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ, 
20. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
20. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

20. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
20. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
16.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
17. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
17.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
       Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
       - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,   
   ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

        - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
        - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
        - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
        Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
18.  WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.  
18.1. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót ziemnych i budowlano-montaŜowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
budową adaptacją istniejącego zbiornika na tymczasową pompownie ścieków która będzie 
przetłaczała ścieki z budynku szkoły do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Zakres robót przewidzianych specyfikacją obejmuje takŜe infrastrukturę towarzyszącą jak: 
przepompownie ścieków wraz z instalacją energetyczną). 
 
 
18.2.  ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH 
          SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNIA P1 

φ200 PVC 351 mb SIEĆ KANALIZACYJNA- 
GRAWITACYJNA φ225 PE 44,5 mb 

 
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE  

 
φ160 PVC 56+9,5 mb 

SIEĆ KANALIZACYJNA- 
TŁOCZNA φ90 PE 113 mb 

     
 
18.3. PODSTAWOWE  PARAMETRY  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  
 

Pompownia          Pompa 
(parametry pracy) 

     Zbiornik      Wyposa Ŝenie 
       dodatkowe 

P5 
Qp=4,7 l/s 
Hp=16,5 m 

Nps= 2,4 kW 

polimerobeton 
Dw= 1,2 m 
H=4,14 m 

Moduł monitoringu 
kompatybilny z 
systemem operatora 
sieci, kominejk 
wentyalcyjny ze stali 
kwasoodpornej z 
biofiltrem  

     
  
Szczegółowe wytyczne wykonania stref  pompowni: 
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     Wydzielony teren przepompowni znajduje się na terenie parkingu Urzędu Gminy.   
   Strefę pompowni naleŜy ogrodzić płotem wykonanym z siatki ogrodzeniowej  
   powlekanej PVC o wysokości 1,5 m. Siatkę rozpiąć na słupkach metalowych (rura 
   Ø76 x 3,5 mm) osadzonych na betonowych fundamentach. Cokół ogrodzenia  
   wykonać z krawęŜników betonowych o wymiarach 8x30x50 cm Siatka ogrodzenia  
   powinna przechodzić pomiędzy szafką ZK1 i szafką zabezpieczenia głównego  
   przepompowni ZK-3. 
   Ogrodzenie wyposaŜone zostanie w typową furtkę stalową o szerokości 1,0 m, z  
   pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm, posiadającą moŜliwość załoŜenia kłódki 
   zamykającej. 
   W granicach ogrodzenia nawierzchnie przepompowni naleŜy wykonać z kostki polbruk    
   na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. 
 
   Na terenie przepompowni zaprojektowano lampę oświetlenia zewnętrznego - oprawy   
   oświetleniowe typ SL100 (150W) IP65 na słupach stalowych S60, zasilane z rozdzielni  
   przepompowni. Oświetlenie przepompowni będzie sterowane poprzez wyłączniki  
   zmierzchowe.  
 
  
 Szafki zasilająco-sterownicze  
     
 Szafka sterownicza dla przepompowni: 
 naleŜy zamontować typową szafkę sterującą pracą pompy za pomocą zestawu    
 pływaków przystosowaną do  zabudowy  zewnętrznej. Znajduje się w  niej m.in.:  

• zabezpieczenie główne przepompowni,  
• elementy zabezpieczające obwody sterownicze 
• elementy zabezpieczające silniki pomp 
• elementy zabezpieczające rozdzielnię od skutków przepięć (III stopień) 
• przekaźnik kontroli napięcia zasilania 
• panel sterowniczy umoŜliwiający automatyczną pracę układu pompowego,  
• przełącznik rodzaju zasilania  
• naścienna wtyczka zasilająca (do podłączenia rezerwowego źródła zasilania – agregatu 

prądotwórczego).  
• Rozdzielnice wyposaŜyć w moduł monitoringu kompatybilny z systemem na terenie 

gminy Stary Targ szczegóły uzgodnić z gminnym operatorem sieci wod-kan.  
Ponadto rozdzielnica wyposaŜona jest w gniazda remontowe  230 V AC i  400 V AC, oraz 
układ ogrzewania anty kondensacyjnego.  

 
     Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków realizowane będzie z za licznikowego układu 

elektrycznego budynku szkoły,  linią kablową zalicznikową  dla  zasilania projektowanego 
obiektu. 

        Instalacja elektryczna od miejsca dostarczania energii wykonana zostanie jako   
        instalacja kablowa podziemna.  
        Zasilanie przepompowni ścieków będzie realizowane napięciem 400/230V, 50Hz  
        z rozdzielni głównej budynku szkoły kablem YKY  5x10 mm² do szafki sterowniczej  
        RS przepompowni.  
        Zasilanie przepompowni od ZK będzie wykonane w układzie TN-S z dodatkowym 
        przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego PE przyłączyć wszystkie  
        metalowe obudowy rozdzielnic, oraz styki ochronne obwodów odbiorczych.  
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        Szynę PE w szafce sterowniczej dodatkowo uziemić. 
        Po wykonaniu instalacji naleŜy sprawdzić skuteczność zastosowanej ochrony 
        mierząc oporność pętli zwarciowej układu TN-S. 
        Proj. kable naleŜy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m na  
        10 cm podsypce z piasku. Kable naleŜy układać w wykopie linią falistą z zapasem.   
        Po ułoŜeniu kabla przykryć go 10 cm warstwą piasku i 15 cm gruntu rodzimego,  
        a następnie na całej długości linii w ziemi ułoŜyć folię oznaczeniową koloru  
        niebieskiego i zasypać pozostały rów. Przy układaniu kable zginać tylko  
        w przypadku koniecznym, przy czym promień zgięcia powinien być moŜliwie duŜy,  
        nie mniejszy niŜ 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. Wszystkie prace związane  
        z ułoŜeniem kabli wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. SkrzyŜowania  
        i zbliŜenia projektowanych kabli n.n. z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać     
        układając kable w rurach ochronnych winidurowych grubościennych. 
        Przepompownia zasilana będzie w stanach awaryjnych sieci energetycznej z   

        przewoźnego agregatu prądotwórczego.  

        Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną powinna zostać wyposaŜona w przewoźny   
        agregat prądotwórczy, co pozwoli na zapewnienie bezawaryjnej pracy sieci    
        kanalizacyjnej w przypadku zaniku zasilania.  

 
 
18.5. Określenia podstawowe 
18.5.1.     Kanalizacja 
18.5.1.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków sanitarnych. 
18.5.2.     Komory 
18.5.1. Kanały – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 

opadowych i socjalno-bytowych. 
18.5.3. Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych 
18.5.4.  Przykanalik – kanał przeznaczony do budynku z siecią kanalizacji sanitarnej do 

najbliŜszej studzienki – kanalizacji sanitarnej. 
18.5.5.  Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych. 
18.5.6.  Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 

kanałów zbiorczych i odprowadzanie ich do odbiornika. 
18.5.6.  Kanał nie przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 

m. 
17.4.6.     Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej  
                 niŜ 1,0 m. 
17.4.6.     Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
18.5.8.1.  Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym    
                 przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
18.5.8.1.1.Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na     
                 załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach  
                 prostych. 
18.5.8.1.2.Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co  
                  najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
18.5.8.1.3.Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy  
                  przewód pionowy umoŜliwiający wytrącanie nadmiaru energii ścieków, spływających  
                  z wyŜej połoŜonych kanałów dopływowych do niŜej połoŜonego kanału  
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                  odpływowego. 
18.5.8.1.4.Studzienka bez włazowa – ślepa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez  
                  otworu włazowego, spełniająca funkcję studzienki połączonej. 
18.5.8.1.5.Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przelotowym przeznaczona do  
                  kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
18.5.8.1.6.Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej  
                 dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
18.5.8.1.7.Komora spadowa (kaskadowa) – komora mająca pochylnię i zagłębienie dna  
                  umoŜliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego  
                  kanału dopływowego. 
18.5.8.1.8.Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
17.4.6.      Elementy studzienek i komór. 
17.4.6.0. Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych, w przyjętej technologii nazwana rurą trzonową. 
Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 
lub innego elementu przykrycia studzienki ( teleskopu) a rzędną kinety. 

17.4.6.0. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

17.4.6.0. Płyta przykrycia studzienki lub komory  – płyta przykrywająca komorę roboczą, w 
przyjętej technologii teleskop fabrykowany przystosowany  do montaŜu w rurze 
trzonowej studni. 

17.4.6.0. Właz kanałowy – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych umoŜliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

17.4.6.0. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków, w przyjętej technologii element prefabrykowany o dobranej na podstawie 
projektu średnicy z PP. 

17.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  
                polskimi normami i z definicji podanych w ST D-M.00.00.00 „ Wymagania ogólne”  
                pkt.1.4. 
 
18.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5.  

 
 
19. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
19.1. Rury kanałowe 
19.1.1. Rury kanalizacyjne sanitarnej 
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się rury PCV-U ∅ 160-200 mm SDR 34, i 
sztywności obwodowej SN-8 jednorodne , bez rdzenia spienionego, z uszczelką wargową z 
EPDM rury muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie 
Polski. 
 
19.1.2. Przejścia przez ściany 
Przejście przez ściany studni betonowych  wykonać w tulejach przejściowych do rur PCV  
(szczelne). Przejścia przez ściany studni PVC lub PE systemowe, szczelne. 
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19.2. Studzienki kanalizacyjne fabrykowane z PVC lub PE 
Studzienki kanalizacyjne-rewizyjne złoŜone są z następujących zasadniczych części: 
 - kineta  
            - rura trzonowa 
 - teleskopu z włazem Ŝeliwnym lub pierścień odciąŜający z włazem Ŝeliwnym o  
               wytrzymałości 40 t 
  
 
19.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z  rur trzonowych Ø 600- 425 mm 
Dolną część komory, kinetę naleŜy wykonać z elementów prefabrykowanych z gotowymi 
przejściami dla rur. 
Komorę naleŜy przykryć teleskopem fabrykowanym o konstrukcji dostosowanej do średnicy rury 
trzonowej , lub w razie posadowienia studni w drodze zwieńczenie studni wykonać stosując 
pierścień odciąŜający i właz Ŝeliwny dostosowany do klasy obciąŜenia. 
 
19.2.2. Łączenie elementów studni 
Poszczególne elementy studni łączy się na uszczelki dostarczane przez producenta studni.  
 
19.4. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka z piasku lub piaskowo Ŝwirowa. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom norm np. PN–B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113.  
Piasek na podsypkę do zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy czym do zapraw stosować 
piasek średnio lub gruboziarnisty. 
 
19.5. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać BN–62/6738-07 
Beton zwykły B-10 i B-20 powinien odpowiadać wymogom normy PN-B-06250.  
 
19.6. Zaprawa cementowa 
Przy wykonywaniu połączeń kręgów i płyt stosować zaprawę cementową zgodną z 
wymaganiami  PN–B14504 i PN–B-14501. 
Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw wg PN–B-19701.  
 
19.7. Składanie materiałów 
 
19.7.1. Rury kanałowe 
Rury moŜna składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej 
wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed 
gromadzeniem się wód opadowych. W składowaniu poziomym pierwszą warstwę naleŜy 
ułoŜyć na podkładach drewnianych. 
Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę łącznika (pierścienia do 
połączeń końcówek rur ). 
NaleŜy zaznaczyć Ŝe rury dostarczone są z jednostronnie nałoŜonymi łącznikami. Warstwy rur 
naleŜy układać naprzemiennie tak aby łączniki były wysunięte i nie spoczywały na łącznikach 
niŜszej warstwy. 
Podkłady drewniane nie mniejsze niŜ 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metra. Nie przekraczać 
wysokości składowania 1m. dla rur o średnicy do 300 mm i wysokości 2 m. dla rur o średnicy 
powyŜej 300 mm. 
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Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
Kształtki złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków 
ostroŜności. NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych 
temperaturach zewnętrznych, poniewaŜ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury naleŜy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoŜa na którym są składowane, stosowanie niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montaŜu nie dopuszczać do zrzucenia, 
wleczenia pojedynczych rur lub wiązania rur. 
Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem 
od sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe. 
 
 
19.7.2. Włazy kanałowe. 
Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nie utwardzonej 
pod warunkiem, Ŝe nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia składowania 
powinna być odwodniona. Włazy składować wg klas. 
Stopnie włazowe składować w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonym i 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. Włazy i stopnie powinny być składowane 
z dala od substancji działających korodująco. 
 
19.7.3. Kruszywo 
Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu. Składować w zasiekach,  
tak aby umoŜliwi ć zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 
Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 
 
20. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
20.1. Sprzęt do wykonywania kanalizacji 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- Ŝurawi budowlanych samochodowych do 4 t, 
- koparek przedsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów  
- spycharek kołowych lub gąsienicowych 
-     piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
-    sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki 
płytowe, 
- wciągarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,  
- samochód skrzyniowy 5÷10 t, 
- betoniarki kołowej 
- beczkowozu 
- sprzęt do zagęszczania gruntu ,ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki płytowe.  
- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu 
- sprzętu ręcznego ( ubijaków ) do zagęszczania gruntu 
 
 
21. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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pkt. 4 
 

21.1. Transport rur 
Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewoŜone pojazdami odpowiedniej długości, tak aby 
wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 metr. Wykonawca 
zabezpieczy rury przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu.  
Przy układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 
Pierwszą warstwę rur naleŜy układać na podkładach drewnianych szerokości co najmniej 0,1 
m. i wysokości co najmniej 0,06 m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów 
naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym ( tektura, folia ). 
Łączniki do rur przewozić w opakowaniach (skrzyniach ). 
 
21.2. Transport elementów studni 
Transport samochodem skrzyniowym w pozycji leŜącej. Dla zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i 
klinów z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie elementów ręczne. 
 
22. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
22.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca 
do odkładania ziemi, odwoŜenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót od Kierownika 
Projektu i komisyjnego przejęcia terenu pod budowę wraz z niezbędnymi reperami roboczymi. 
Projektowane osie kanałów ( przewodów ) naleŜy oznaczyć w terenie w sposób trwały i 
widoczny z załoŜeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palików tzw. Kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe naleŜy wbić 
na kaŜdym załamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanałowych, ściekowych i 
wszystkich wylotów do rowu. Na odcinkach prostych kołki osiowe naleŜy umieszczać w 
odległości 30 ÷ 50 m. Na kaŜdym odcinku naleŜy utworzyć co najmniej 3 punkty. Ciąg 
reperów naleŜy nawiązywać do reperów sieci państwowej.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montaŜowej rurociągu i 
studzienek. 
 
22.2. Roboty ziemne 
Wykopy naleŜy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. 
Metody wykonywania robót: 
- wykop sposobem mechanicznym, 
- wykop sposobem ręcznym w zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 
Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
0. Wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody 

z wykopu w dół po jego dnie. 
1. Wykop wąsko przestrzenny naleŜy odeskować z zastosowaniem wyprasek lub płyt PW – 

261. 
2. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej jak dla kanałów. Spód wykopu wykonywanego mechanicznie ustala się na 
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poziomie około 20 cm wyŜszym od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. 
Spód wykopu wykonanego ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm 
wyŜszym od rzędnej projektowanej. 

3. Wykop naleŜy wykonać bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonać 
początkowo do głębokości jak w pkt.3, a następnie pogłębiać do głębokości poŜądanej 
bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki piaskowej lub obudowy kanału. 

4. Przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości dolnej lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli lub uzbrojenia 
podziemnego (wodociągi, kanały ) naleŜy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 
odkształcaniem. 

5. W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty 
celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 
1 m. nad powierzchnią terenu w odległościach co 30 m. Łaty powinny mieć wyraźne i 
trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników naleŜy 
ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 

6. Obudowa wykopów o ścianach pionowych wypraskami stalowymi lub płytami PW – 261 
z rozparciem poziomym. 

7. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych naleŜy 
zachować  co najmniej następujące warunki: 
 ) górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren 
a) powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem umoŜliwiający łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
8. Zabezpieczenie skrzyŜowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociągami, 

kanalizacją oraz kablami elektrycznymi ) powinno być wykonane w sposób wskazany 
przez uŜytkowników tych urządzeń. 

9. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop (mogą to być to 
projektowane nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgodą Kierownika 
Projektu po stwierdzeniu o przydatności do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych. 

10. Wykop podlega odbiorowi technicznemu. 
 
22.3. Przygotowanie podłoŜa. 
0. Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy wykonać odbioru technicznego wykopu. 
1. W wykopach o głębokości 2,2 m. p. p. t. gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i 

częściowo piasek drobny) podłoŜe pod kanały będzie z gruntu naturalnego (grunty 
rodzime wg PN–B-02480 ) 

2. Przy głębokości posadowienia rurociągów do 2,2 m. p. p. t. PodłoŜe stanowić będzie 
wyłącznie piasek gruby. Na podłoŜe moŜe być takŜe stosowany piasek ze Ŝwirem w 
stosunku 1:1. 

3. Przy posadowieniu rurociągów  h ≤ 1,20 m. p. p. t. pod drogą naleŜy wykonać 
obetonowanie rur betonem B-15 wraz z zaizolowaniem powierzchni zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

4. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z pkt. 2.4 
i Dokumentacją Projektową. 

5. Zagęszczenie podłoŜa i obsypki powinno wynosić dla rur o średnicy 250 mm nie mniej niŜ 
0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora, a dla średnic 300 i więcej – nie 
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mniej niŜ 0,93 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  

6. Odchyłki grubości podłoŜa wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projektowej nie 
mogą przekraczać 10 mm. 

7. Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niŜ wg PN – 74/B-02480 
- 0,15 m. przy zagęszczeniu ręcznym 
- 0,30 m. przy zagęszczeniu mechanicznym 

8. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoŜa wzmocnionego od osi przewodu nie moŜe 
przekraczać 10 cm. 

9. RóŜnica rzędnych wykonywanego podłoŜa do rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie moŜe w Ŝadnym punkcie przekraczać wartości ± 5 cm . Występujące 
róŜnice nie mogą na Ŝadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani teŜ 
jego zmniejszenie do zera. 

10. Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 
80% jej wielkości wg  PN–B-02480. 

11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ≥ 0,97. 
12. Odchylenie wymiarów w planie – wykonanych według dokumentacji drogowej ( przy 

wylotach do rowu ) nie powinno przekraczać ± 0,1 m. . 
13. Odchylenie wymiarów w pionie nasypów drogowych (przy wlotach do rur) - wykonanych 

według dokumentacji drogowej nie powinno przekraczać ± 0,1 m. 
14. Odchylenie spadku skarp wykonanego nasypu (wyloty do rowu) - wykonanych według 

dokumentacji drogowej nie powinno przekraczać  ± 5 % . 
 
22.4. Roboty montaŜowe  
0. Roboty montaŜowe prowadzić w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Połączenia rur 

wykonywać w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. 
1. Sposób montaŜu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
2. Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 

technicznego. 
3. Układanie odcinka przewodu moŜe odbywać się tylko na przygotowanym podłoŜu. 

PodłoŜe powinno być profilowane w miarę układania przewodu a grunt z podłoŜa 
wykorzystać do stabilizacji ułoŜonej juŜ części przewodu po obu stronach rury (obsypki ). 

4. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 
5. Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości w co 

najmniej ¼ jego obwodu z wyłączeniem złącz. 
6. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 
7. Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Minimalne spadki nie mogą być mniejsze jak 0,4 % dla średnic 250 mm i 0,33 % do 0,25 
% dla średnic 300 ÷ 400 mm. Spadki maksymalne nie mogą przekraczać 23 do 45% dla 
średnicy 200mm i 13,3 % do 26 % dla 300 mm oraz 9 % do 17,7 % dla średnicy 400 mm . 

8. Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów jak: kawałki drewna, kamieni, wyrobów betonowych itp. 

9. Odchylenie ułoŜonego przewodu do ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie 
powinno przekraczać 1 cm. 

10. Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6–cio metrowych na łączniki dostarczone 
przez producenta wraz z rurami. 

11. Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej odległości, 
zfrezowaniu jej końcówek i nałoŜeniu połączeń wraz z ułoŜeniem zgodnie z pkt. 4. 
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12. Połączenie projektowanego kanału z rur z tworzywa sztucznego z istniejącym kanałem 
sanitarnym wykonać na łącznikach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, po 
nałoŜeniu łącznika i jego skręceniu. Rury do wykonania połączeń powinny być 
sfrezowane. 

2. Sfrezowanie rur powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2-krotnej 
grubości rury. 

2. Głębokość posadowienia rurociągu zgodna z Dokumentacją Projektową, zgodnie z PN–B-
10735. 

2. W przypadku ułoŜenia przewodów na mniejszych głębokościach stosować ocieplenie 
warstwą ŜuŜla zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rurociąg przed dociepleniem ŜuŜlem 
owinąć dwukrotnie folią poliwinylową. Obudowę z betonu stosować pod nawierzchniami 
dróg. 

2. Włączenie kanału sanitarnego do istniejącej studni wykonać w dno tej studni z 
wyrobieniem kanalika. 

 
 
22.4.1. Rury kanałowe 
6. Rury i kształtki stosowane w kanalizacji  powinny posiadać certyfikaty i być oznakowane: 

- czynnik transportowy  
- nazwa producenta 
- rodzaj materiału  
- oznaczenie średnicy 
- grubość ścianki 
- datę produkcji – rok, miesiąc, dzień 
- obowiązujące normy 

6. Rury naleŜy montować i układać zgodnie z Dokumentacją Projektową, wytycznymi 
podanymi w pkt. 5.4.1, instrukcją montaŜu rur dostarczoną przez producenta i zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji z 1996 r. 

6. Rury układać w temperaturze powyŜej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej jak +8°C. 

6. Po zakończeniu dnia roboczego naleŜy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem 
(folią lub deklami ). 

 
22.4.2. Przykanaliki 
Trasy przykanalików od studni przyłaczeniowych  do studzienek kanału głównego wykonać 
zgodnie z dokumentacją techniczną. Średnica przykanalika 0,16m.  
Włączenie wykonać na wpust boczny gdy wysokość spadku przykanalika nad kinetą studzienki 
wynosi 50 cm. Przy włączeniu na wysokości większej stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza studzienką.  

 
22.4.3. Studnie kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne PE, PCV wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją 
producenta. 
Studzienka składa się z:  
- kineta PE, PVC 
- rury trzonowej 
- włazu kanałowego  
- stopni włazowych 
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Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek PCV poprzez tuleje typu szczelnego 
dostarczone przez producenta.. 
Studzienki w drogach wyposaŜyć we włazy typu cięŜkiego przejazdowego wg PN–H-
74051/02. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się minimum 4 cm ponad 
poziom terenu. Studzienki naleŜy posadawiać na dnie wykopu  wzmocnionym warstwą Ŝwiru i 
przygotowanym fundamencie betonowym.  
-Przed przepompownią ścieków naleŜy montować studnie osadnikowe (oznaczone  
 na planie jako SO) z koszem wykonanym ze stali kwasoodpornej. 
 
Typy zwieńczeń: 
Klasa A15 – stosowana wyłącznie w ciągach pieszych i rowerowych lub na obszarach bez 
obciąŜenia ruchem np. właz klasy A15 umieszczony na Ŝelbetowym pierścieniu odciąŜającym, 
lub na teleskopowym adapterze do włazu. 
Klasa B125 – stosowana na drogach pieszych lub powierzchniach równorzędnych oraz 
parkingach i terenach do parkowania samochodów osobowych, właz klasy B125 umieszczony na 
Ŝelbetowym pierścieniu odciąŜającym, lub na teleskopowym adapterze do włazu. 
Klasa D400 – stosowana w jezdniach dróg, na utwardzonych poboczach oraz obszarach 
parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych, właz klasy D400 umieszczony na 
Ŝelbetowym pierścieniu odciąŜającym. 
 
 
22.4.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie wykopów ponad podłoŜem i obsypkę kanałów sanitarnych naleŜy prowadzić 
warstwami co 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i 
zagęszczany, o optymalnej wilgotności nie przekraczającej wartości  - 20 % do +10 %. 
Wykopy pod jezdnią zasypać piaskiem gruboziarnistym jak określono w pkt. 5.3.  
W terenie nieutwardzonym zasypanie i zagęszczenie wykopów tak jak pod drogami. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu w kaŜdej warstwie powinien być nie mniejszy niŜ 0,97 pod drogami i 0,95 
w terenie nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg PN–
B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu naleŜy przyjmować wg BN–72/8932-01. 
 
23. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 6. 
 
23.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić recepturę. 
 
23.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 
określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
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- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową załoŜenia przewodów i studzienek 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów , 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735. 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych ( kratek ) i pokryw włazowych 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  
- zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową. 
 
23.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m., 
- odchylenie grubości warstw podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać –5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku ), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m. 
powinien być zgodny z pkt. 5.5.7., 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  
do ± 5 mm .  

 
24. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
24.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
 
25. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
25.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 

Kierownika Projektu, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6dały wyniki pozytywne. 

 
25.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową kanalizacji deszczowej, a mianowicie: 
- roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, a w szczególności 

zachowanie kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku 
- wykonanie studzienek ściekowych i kanalizacyjnych oraz wylotów do rowu, 
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń przewodów a w szczególności przejścia przez 

przeszkody i wzmocnienia, 
- wykonanie izolacji, 
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- próby szczelności kanałów 
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu i podłoŜy pod kanały 
- głębokość ułoŜenia kanału i odeskowań kanałów 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym dokonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
25.3. Odbiór końcowy 
Przed przekazaniem odcinków przewodów do eksploatacji dokonać naleŜy odbioru 
końcowego, który polega na: 
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zawartych w nich 

postanowieniach o usunięciu usterek i prób szczelności 
- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia 
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek, 

wpustów, wylotów do rowu i podwyŜszenia studzienek kanalizacyjnych. 
Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika oraz potwierdzony 
właściwymi protokółami. 
 
26. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.9. 
 
26.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem i odpompowaniem wody, 
- przygotowanie podłoŜa i fundamentu 
- wykonanie sączków – odwodnienie tymczasowe 
- wykonanie wylotów kolektorów 
- ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików,  
- wykonanie studni i studzienek ściekowych z kręgów Ŝelbetowych i PCV 
- wykonanie izolacji rur i studzienek 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu 
- wykonanie separatorów i osadników, 
- pomiary i badania 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
27. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

Terminologia. 
2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i Ŝelbetonowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony. 
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
7. DIN 16868 Rury nawojowe z Ŝywic poliestrowych wzmocnionych włóknem 

szklanym (UP – GF ) z wypełniaczem 
8. PN-B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
9. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
10. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy 

odbiorze 
11. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 
12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
13. PN-B-32250 Materiały budowlane, woda do betonów i zapraw. 
14. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
15. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk. 
16. PN-H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
17. PN-H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasy A ( włazy typu lekkiego ) 
18. PN-H-74051/02 Włazy kanałowe . Klasy B, C, D ( włazy typu cięŜkiego ) 
19. PN-H-74080/01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
20. PN-H-74080/04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
21. PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
22. PN-H-83104 Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
24. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
25. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i 

transport. 
26. BN-83/6744-08 Rury betonowe. 
27. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i pospółka. 
28. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
29. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
30. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
31. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetonowe. 
32. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
33. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu. 
35. PN-B-06250 Beton zwykły. 
36. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetonowe Wymagania techniczne. 
37. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
38. PN-B-19401     Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
39.PN-B-30000 Cement portlandzki Cement portlandzki. 
40. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
41. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie 

aluminiowej. 
42. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowej. 
43. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
47. Instrukcja zabezpieczająca przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1986 r. 
47. Katalog budownictwa  

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe ( lipiec 1980 ) 
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KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980 ) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe ( lipiec 1980 ) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg ( październik 1983 ) 
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 

47. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych’ opracowany przez „ Transprojekt „ W-wa 
47. Katalog nakładów rzeczywistych nr 2-01, 2-18, 4-05, KSNR1, KSNR4. 
47. Monitor Polski Nr 8 z dnia 10 marca 1983 r. poz . 47 w sprawie ogólnych warunków o 

prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów 
budowlanych. 

47. Monitor Polski Nr 12 z dnia 26 kwietnia 1988 r. pozycja 100 zmieniająca uchwałę w 
sprawie jw.  

47. Monitor Polski Nr 31 z dnia 31 października 1985 r. pozycja 210 zmieniająca uchwałę w 
sprawie jw. 

47. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowania przewodów kanalizacyjnych z rur 
„Wipro” wydana przez Centrum Techniki Kanalizacyjnej w 1978 r. 

47. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych; część II – Roboty 
instalacji sanitarnej i przemysłowej – Warszawa 1988. 

47. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych – opracowane przez BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastprojekt 
Warszawa zaakceptowane i zalecane do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu 
inwestycyjnego powołany przez prezydenta m.st. Warszawy – sierpień 1984 r. 

47. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych nadane 
przez Polską Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej 
Warszawa 1996r. 

47. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 
 

 
28.  WYKONANIE PRZEWODÓW KANALIZACJI  TŁOCZNEJ 
        28.1. Zakres prac do wykonania     
 
     Do budowy rurociągów tłocznych naleŜy zastosować rury ciśnieniowe o wytrzymałości  
     PN-10 PE Ø50-90 SDR 13,6 PE80 łączone przez zgrzewanie zgodnych z normą PN-EN  
     13244 posiadających aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.   
     Łuki i kolana w miejscach zmiany kierunków sieci zaprojektowano z kształtek PE  
     łączonych elektrooporowo lub doczołowo. Łuki i kolana naleŜy zabezpieczyć przed  
     uderzeniami hydraulicznymi betonowymi  blokami oporowymi. Bloki betonowe naleŜy 
     odizolować od  rur izolacją z grubej folii PCV. Wielkości  bloków dla róŜnych sytuacji  
     podano w części rysunkowej projektu. Do wykonania bloków oporowych stosować beton  
     B-20. 
 

        Armaturę odcinającą na sieci zaprojektowano jako Ŝeliwną, owalną o połączeniach 
        kołnierzowych, z uszczelnieniem typu miękkiego, fig. 002 lub innego porównywalnego  
        systemu.   Wszystkie połączenia kołnierzowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą  
        izolującą, stosując ją zgodnie z instrukcją producenta. 
         
        Rurociągi naleŜy układać w wykopach  szerokoprzestrzennych o  ścianach pionowych 
        Planuje się wykonywanie wykopów głównie mechanicznych.  
        
        Rurociągi przewodowe naleŜy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej  grubości 10  

cm .  Posadowienie rur projektuje się średnio na głębokości 1,4 m p.p.t.. tak aby  
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przykrycie wodociągu nie było mniejsze niŜ 1,2 m. 
        Po zmontowaniu rurociąg naleŜy obsypać warstwą piasku grubości 20 cm ponad  
        wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-81/B-10725  
        oraz BN-82/9192-06. Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w obecności   
        inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela eksploatatora sieci. 
        W zakresie przekroczenia drogi gminnej projektuje się ułoŜenie rur przewodowych w  
        rurach ochronnych z PE Ø180 SDR 11. Rury ochronne na projektowane rzędne naleŜy  
        wprowadzić w wykopie otwartym. 
        Rury przewodowe do rur ochronnych naleŜy wprowadzić na opaskach ślizgowych   
        Przyjęto rozstaw ślizgów 0,7 m. Ślizgi brzegowe naleŜy montować jako podwójne w  
        odległości max. od końcówki rury 0,3 m. Po wprowadzeniu rur przewodowych do  
        ochronnych końcówki rur do głębokości 0,5 m naleŜy zabezpieczyć pianka poliuretanową  
        i manszetami ochronnymi. 
        Rurociągi po zmontowaniu i pozytywnym zakończeniu prób szczelności naleŜy    
        zainwentaryzować geodezyjnie. Na warstwie piaskowej obsypki naleŜy rozłoŜyć taśmę   

      identyfikacyjną z PE z wkładką stalową do oznaczenia trasy sieci. W miejscach  montaŜu   
     uzbrojenia Ŝeliwnego  końcówki taśmy  naleŜy wprowadzić do skrzynek ulicznych (zasuw)  
     i trwale zamocować. Trasę sieci, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej. 
     
        28.2. Materiały 
 
        28.2.1. Do wykonania projektowanego rurociągu tłocznego naleŜy uŜyć  
                  rur  PE-HD (PE 80 SDR 13,6 PN 10) o średnicach wg Dokumentacji Projektowej. 
 
        28.2.2. Jako rury osłonowe zabezpieczające nowoprojektowane odcinki sieci  
                    uŜyć rur PE-HD (PE 80 SDR 11) o średnicach wg Dokumentacji  
                    Projektowej. Rury w rurach osłonowych są zaopatrzone w płozy ślizgowe. 
  

           28.2.3. Zasuwy odcinające kołnierzowe, z uszczelnieniem typu miękkiego, fig. 002. 
 
        28.2.4. Na przewodach (załamaniach i trójnikach oraz na zwęŜkach i pod zasuwami)  
                     przewiduje się bloki oporowe betonowe wg BN-81/9192-04 lub KB 8-4.11(2). 
 
        28.2.5. Połączenia rur PE poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 
  
        28.2.6. Mufy elektrooporowe zakładane na końcówki rur PE umoŜliwiające ich  
                     połączenie. 
   
        28.2.7. Izolacja rur stalowych typu ZO2 i WW. 
 
        28.2.8. Piasek na podłoŜe pod wodociąg powinien spełniać wymagania PN-B-11113. 
 
        28.2.9. Beton B-15 na bloki oporowe powinien spełniać wymagania PN-B-06250. 
        
        28.3.   Sprzęt 
        28.3.1. Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien  
                     wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
                 -  Ŝurawi budowlanych samochodowych do 4 t, 
                 -  koparek przedsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów  
                 -  spycharek kołowych lub gąsienicowych 
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                 -  piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
                 -  sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu 
                 -  sprzętu ręcznego ( ubijaków ) do zagęszczania gruntu 
                 -  wciągarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,  
                 -  samochód skrzyniowy 5÷10 t, 
                 -  betoniarki kołowej 
                 -  beczkowozu 
                 -  sprzęt do zagęszczania gruntu ,ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki płytowe.  
 
                  Przewiduje się mechaniczne wykonania robót ziemnych przy uŜyciu koparek 
                  podsiębiernych z wyjątkiem miejsc kolizji, gdzie wykopy naleŜy wykonać  
                  ręcznie zachowując ostroŜność. 
 
       28.3.2.  Łączenia rur PE metodą doczołową lub elektrooporową przy pomocy zgrzewarki  
                    elektrooporowej.  
 
       28.3.3. Układanie rur wodociągowych - ręcznie. 
 
       28.4. Transport 
 
       28.4.1. Do transportu zaleca się uŜycie następujących środków: 
         - ciągnik kołowy i przyczepa skrzyniowa lub samowyładowcza, 
       - samochód skrzyniowy lub samowyładowczy. 

        Rury podczas transportu powinny być podparte na całej długości. Wysokość  
        podkładów winna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha. Załadunek i    
        rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne  
        jest zrzucanie rur z samochodu. 
        Transportowane materiały powinny być w czasie transportu zabezpieczone przed                 
        moŜliwością przesuwania się jak równieŜ przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
     28.4.2. Rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym      

          opakowaniu. Wiązki rur lub rury luzem naleŜy przechowywać na stabilnym  
          podłoŜu, wolnym od kamieni i ostrych przedmiotów. Przy układaniu wiązek w  
          sterty ramy  wiązki wyŜszej powinny spoczywać na ramach wiązki niŜszej.  Rury  
          w zwojach naleŜy składować w pozycji pionowej. 

       Gdy rury są składowane luzem, naleŜy zastosować boczne wsporniki i podkłady.              
       Warstwy rur naleŜy układać naprzemiennie. 
       Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to  

                 moŜliwe najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 
       W stercie nie powinno znajdować się więcej niŜ 7 warstw lecz nie wyŜej niŜ 1,5 m. 
       Rury naleŜy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. 

 
       28.5. Wykonanie Robót 
                 Wykonanie Robót powinno być zgodne z przedstawionym w dokumentacji  
                 projektowej rozwiązaniem projektowym w zakresie lokalizacji, wymiarowania  
                 poszczególnych elementów przebudowy oraz rzędnych posadowienia. 
 
   28.5.1. Roboty przygotowawcze 
                Po odłączeniu starych odcinków wodociągu rury naleŜy odciąć a ich  końcówki  
                uszczelnić betonem. 
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    28.5.2. Roboty ziemne 
                Wykopy naleŜy wykonać koparką podsiębierną o pojemności zgarniaka 0,25 m3.  
                Urobek z wykopu naleŜy złoŜyć na odkład do powtórnego zasypania  
                przebudowane  wodociągu. Nadmiar urobku odwieźć na miejsce wskazane przez  
                inwestora ( przyjęto odległość odwozu do 5 km. 
                W miejscach skrzyŜowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi lub  
                innymi urządzeniami wykopy naleŜy wykonywać ręcznie zachowując szczególną  
                ostroŜność.  
                Wymiary wykopów są następujące: 
                 - głębokość - 1,7  oraz do 2,3 m; 
                 - szerokość 0,80 m. 
                Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa powinna zostać  
                usunięta ręcznie. 
                Wykopy naleŜy zabezpieczyć palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Dna  
                wykopów wyrównać i zagęścić ubijakami. 
 
    28.5.3. MontaŜ rur  
                Na wyrównanym i zagęszczonym dnie wykopu naleŜy ułoŜyć podsypkę piaskową  
                grubości 10 cm i zagęścić. Po wykonaniu podsypki moŜna przystąpić do montaŜ rur.  
                Rury układać w wykopie ręcznie. Z rur PE przeznaczonych do montaŜu naleŜy  
                usunąć zaślepki bezpośrednio przed montaŜem. 
 
  28.5.3.1. Łączenie rur 
                Łączenie rur metodą zgrzewania czołowego i elektrooporowego wg "Instrukcji  
                montaŜowej rur PE" w następujący sposób: 
                - sprawdzić stan zgrzewarki, narzędzi oraz rur i kształtek, 
                - przyciąć rurę prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały w czasie  
                  cięcia) i  jeśli to konieczne - oczyścić rurę wewnątrz, 
                - przy pomocy skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych  
                  obszarów łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie  
                  dotyczy kształtek elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca płynem  
                  czyszczącym;  
                - jeśli kształtka (mufa) elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek  
                  foliowy, naleŜy jej powierzchnię przemyć płynem czyszczącym; 
                - zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokość wsunięcia do kształtki, 
                - absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie, 
                - zestawione elementy połączenia unieruchomić w zacisku montaŜowym i  
                  sprawdzić głębokość wsunięcia kaŜdego elementu do wnętrza kształtki.  
                  Głębokości wsunięcia zaleŜne są od średnicy rur wg "Instrukcji montaŜu". 
                - przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki,  
                - upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka  
                  wyświetla komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu zgrzewania), 
                - zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w  
                  zacisku montaŜowym na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia), 
                - kable zasilające moŜna odłączyć po upływie co najmniej 2 min. od zakończenia  
                  zgrzewania. 
 
  28.5.3.2. Bloki oporowe 
               W miejscach załamań, trójnikach oraz zwęŜek na przewodach średnicy ∅100 mm  
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                i  większej naleŜy projektowany wodociąg zabezpieczyć przed uderzeniami wody  
                o podwyŜszonym ciśnieniu przez zastosowanie bloków oporowych z betonu B-15.  
                Bloki oporowe wykonuje się w deskowaniu. Aby zabezpieczyć kształtki przed  
                zniszczeniem ich przez beton naleŜy, przed wykonaniem bloków oporowych,  
                pokryć folią oddzielającą (taśmą z tworzywa). Miejsca usytuowania  
                poszczególnych bloków oporowych wg Dokumentacji Projektowej. 
 
  28.5.3.3. MontaŜ zasuw odcinających oraz studni 
               MontaŜ zasuw przewidziano : w węzłach połączeniowych, po obu stronach przekrocze- 
               nia linii kolejowej oraz na podejściu do stacji podwyŜszania ciśnienia, a takŜe przed  
               hydrantami. Zasuwy po obu stronach torów montować w studniach rewizyjnych  
               Ŝelbetowych Dw=1200 mm z włazami stalowymi zamykanymi na  
               kłódkę. Szczegóły konstrukcyjne zasuw i studni wg dokumentacji projektowej. 
 
  28.5.3.4. Próba ciśnieniowa 
               Próbę szczelności przeprowadzać zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06.  
               oraz wytycznymi "Instrukcji montaŜu rur PE". 
 
  28.5.3.5. MontaŜ rur ochronnych 
               Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie rur ochronnych PE. Rury PE  
               nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.  Średnice rur ochronnych wg projektu. 
               Sposób montaŜu rur ochronnych na zmontowanym rurociągu przewodowym  
               Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu. 
               Końcówki rur ochronnych zabezpieczyć pianką poliuretanową lub manszetami  

                        ochronnymi, w celu zabezpieczenia  przed dostawaniem się do środka  
                        zanieczyszczeń. 

  
 28.5.3.6. Zasypanie rur 
              Po ułoŜeniu wodociągu zasypać go warstwą piasku grub. 20 cm ponad wierzch rury i  
              dalej warstwą gruntu rodzimego grub. 30-40 cm. Grunt zagęścić warstwami po 20-30  
              cm, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić  rury.  
              Na zagęszczonym gruncie ułoŜyć folię ostrzegawczą PVC szerokości 20 cm z  
              wkładem metalowym. Następnie wykopy zasypywać warstwami grub. 30-40 cm  
              wraz  z zagęszczeniem aŜ do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia ≥1,0.  
              Szczególnie dokładnie zagęszczać grunt wokół trójników i miejsc wychodzenia  
              wodociągu z rur osłonowych lub przepustowych. 
 
29.  WYKONANIE SIECI WODOCI ĄGOWEJ 
        29.1. Zakres prac do wykonania     
 

        Sieć wodociągową projektuje się na całej długości z rur Ø110-160 PE, system -100 SDR 17,  
    PN 10  wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodów rurowych z  tworzyw   
    sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE). Łączonych za pomocą zgrzewania  
   doczołowego. 

 
        Zastosowane rury muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do  
        stosowania na terenie Polski. Łuki i kolana w miejscach zmiany kierunków sieci  
        zaprojektowano z PVC. Łuki i kształtki na rurociągach PE wykonać za pomocą  
        kształtek systemowych segmentowych zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. 
        Dla rur w zakresie mniejszych średnic moŜna stosować złączki skręcane do rur PE. 



 36 

 
        Węzły połączeniowe rurociągów PVC i PE z armaturą projektuje się jako Ŝeliwne  
        o połączeniach kołnierzowych 10 PN.  Połączenia  kołnierzowe armatury  
        wodociągowej naleŜy zabezpieczyć przez nałoŜenie powłoki  asfaltowej 203 w/g  
        PN-64/H-74230.   
        Dodatkowo miejsca połączeń kołnierzowych naleŜy zabezpieczyć dwuwarstwowo  
        taśmą zabezpieczającą antykorozyjną, stosując ją zgodnie z instrukcją producenta. 
        Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ocynkowane. 
        Na połączeniach rurociągów PVC z PE naleŜy stosować kołnierze Ŝeliwne   
        z zabezpieczeniem przed przesunięciem. Rury PE łączyć z kołnierzami Ŝeliwnymi za 
        pomocą tulei kołnierzowych PE z luźnym kołnierzem stalowym. 
        W miejscach zmiany kierunku wodociągu oraz montaŜu trójników rozdziału i przy  
        kolanach stopowych hydrantów naleŜy stosować bloki oporowe betonowe  
        stanowiące zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzeń  
        wodnych. Betonowe podłoŜa bloków oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi  
        naleŜy wysłać folią gr. 1mm z  PE. 
      
        W celu zabezpieczenia p. poŜarowego oraz umoŜliwienia okresowego płukania  
         sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN-80 mm. Przed hydrantami naleŜy  
        montować zasuwy odcinające oddzielone od hydrantów króćcami dystansowymi,  
        Ŝeliwnymi, dwukołnierzowymi FF, Dn-80, L=1000 mm.  Hydranty naleŜy posadowić  
        na kolanach stopowych w obsypce Ŝwirowej i zabezpieczyć przed uderzeniami  
        wodnymi – blokami oporowymi. 

         
         Armaturę odcinającą na sieci zaprojektowano jako Ŝeliwną, w wykonaniu z Ŝeliwa  
         sferoidalnego,  owalną o połączeniach kołnierzowych, z uszczelnieniem typu  
         miękkiego, fig 002. Stosować zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposaŜone w  
         obudowy z przedłuŜaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi.  
         Skrzynki naleŜy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie  
         płytami o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grubości 10 cm, w wykonaniu z betonu B-25 
         lub obrukowanie kostką betonową w obrzeŜu chodnikowym. 
         Zamontowane zasuwy i hydrant naleŜy oznakować trwale tabliczkami informa- 
         cyjnymi montowanymi na słupkach z  rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w  
         fundamentach betonowych. 
 
         Przejście pod drogą powiatową Nr 1103N wykonać metodą przewiertu sterowanego 
         w rurze ochronnej ∅225PE SDR 13,6 wprowadzonej na projektowane rzędne  metodą  
         przewiertu sterowanego.  
         Wymagane posadowienie wierzchu rur osłonowych pod nawierzchnią drogi wynosi minimum  
        1,5 m. Rura osłonowa musi być wyprowadzona minimum 1 m poza obrys pasa drogowego.  
 

Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje się z rur  
PE PN10. Rury przewodowe naleŜy posadowić w rurach osłonowych na płozach  
centrujących, dystansowych, opaskowych z PE. Zakończenia rur osłonowych  
zabezpieczyć pianką poliuretanową i opaskami termokurczliwymi lub manszetami. 

 
        Wodociąg naleŜy układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.  
        Minimalna głębokość posadowienia sieci 1,6 m ppt.  Posadowienie rur musi zabezpieczać  
        minimalne przykrycie rur gruntem w  wysokości 1,5 m. 
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              Po zmontowaniu rurociąg naleŜy obsypać warstwą piasku grubości 20 cm ponad  
        wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-81/B-10725  
        oraz BN-82/9192-06. Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w obecności   
        inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela eksploatatora sieci. 

         
        Wodociąg po zmontowaniu i pozytywnym zakończeniu prób szczelności naleŜy    
        zainwentaryzować geodezyjnie. Na warstwie piaskowej obsypki naleŜy rozłoŜyć taśmę   
        identyfikacyjną z PE z wkładką stalową do oznaczenia trasy sieci. W miejscach  
        montaŜu  uzbrojenia Ŝeliwnego  końcówki taśmy  naleŜy wprowadzić do skrzynek  
        ulicznych ( zasuw) i trwale zamocować. 
 
        Po wykonaniu powyŜszych czynności wodociąg naleŜy poddać płukaniu i dezynfekcji. 
        Prawidłowość wykonania powyŜszych czynności naleŜy potwierdzić pozytywnym  
        wynikiem badań bakteriologicznych wykonanych przez  PSSE. 
    
        Trasę sieci, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej. 

 
          

29.2.  ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH 
          SIECI WODOCIĄGOWYCH 

 
ELEMENT ŚREDNICA/ 

MATERIAŁ ILOŚĆ jm 

φ160 PVC 548 mb 

φ160 PE 40,6 mb 

φ110 PVC 412,5 mb 

φ110 PE 40,0 mb 

φ63 PE 158,5 mb 

φ50 PE 103,5 mb 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

φ40 PE 4 mb 

φ50 PE 
118,5+ 

34,5 
mb 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 
 

φ40 PE 
138+ 
180,5 

mb 

    
  
    29.3. Materiały 
        29.3.1. Do budowy sieci wodociągowej naleŜy uŜyć rur PVC PN-10 o średnicach Ø110-160,  
        wykonanych w/g PN-EN 1452 o połączeniach kielichowych z wbudowanymi  
        uszczelkami PEHD, łączonych na wcisk. Odcinek sieci wodociągowej o średnicach  
        Ø50-63 oraz odcinek którego wykonanie projektuje się metodą przewiertu sterowanego  
        naleŜy wykonać z rur  PE-80 SDR 13,6 PN10, wykonanych w/g PN- EN 12201 –  
        Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  
 
        29.3.2. Jako rury osłonowe zabezpieczające nowoprojektowane odcinki wodociągów  
                  uŜyć rur PE SDR 13,6  w całych odcinkach o średnicach wg Dokumentacji  
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                  Projektowej.  Rury w rurach osłonowych są zaopatrzone w płozy centrujące PE. 
  
        29.3.3. Hydranty p-poŜ. nadziemne lub podziemne ∅80 mm wg PN-80/M-74091. 
 

                 29.3.4. Zasuwy odcinające kołnierzowe owalną o połączeniach kołnierzowych, z  
                             uszczelnieniem typu miękkiego, fig 002. 

 
        29.3.5. Na przewodach (załamaniach i trójnikach oraz na zwęŜkach i pod zasuwami)  
                  przewiduje się bloki oporowe betonowe wg BN-81/9192-04 lub KB 8-4.11(2). 
 
        29.3.6. Połączenia rur PVC ręcznie na wcisk, rury PE poprzez zgrzewanie doczołowe. 
  
        29.3.7. Izolacja rur stalowych typu ZO2 i WW. 
 
        29.3.8. Piasek na podłoŜe pod wodociąg powinien spełniać wymagania PN-B-11113. 
 
        29.3.9. Beton B-15 na bloki oporowe powinien spełniać wymagania PN-B-06250. 
 
        29.4. Sprzęt 
 
        29.4.1. Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien  
                 wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
                 -  Ŝurawi budowlanych samochodowych do 4 t, 
                 -  koparek przedsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów  
                 -  spycharek kołowych lub gąsienicowych 
                 -  piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
                 -  sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu 
                 -  sprzętu ręcznego ( ubijaków ) do zagęszczania gruntu 
                 -  wciągarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,  
                 -  samochód skrzyniowy 5÷10 t, 
                 -  betoniarki kołowej 
                 -  beczkowozu 
                 -  sprzęt do zagęszczania gruntu ,ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki płytowe.  
 
                  Przewiduje się mechaniczne wykonania robót ziemnych przy uŜyciu koparek 
                  podsiębiernych z wyjątkiem miejsc kolizji, gdzie wykopy naleŜy wykonać  
                  ręcznie zachowując ostroŜność. 
 
 
       29.4.2.  Łączenia rur PE metodą elektrooporową przy pomocy zgrzewarki  
                  elektrooporowej.  
 
       29.4.3. Układanie rur wodociągowych - ręcznie. 
 
       29.5. Transport 
 
       29.5.1. Do transportu zaleca się uŜycie następujących środków: 
         - ciągnik kołowy i przyczepa skrzyniowa lub samowyładowcza, 
       - samochód skrzyniowy lub samowyładowczy. 

        Rury podczas transportu powinny być podparte na całej długości. Wysokość  
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        podkładów winna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha. Załadunek i    
        rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne  
        jest zrzucanie rur z samochodu. 
        Transportowane materiały powinny być w czasie transportu zabezpieczone przed                 
        moŜliwością przesuwania się jak równieŜ przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
      29.5.2.Rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym      

          opakowaniu. Wiązki rur lub rury luzem naleŜy przechowywać na stabilnym  
          podłoŜu, wolnym od kamieni i ostrych przedmiotów. Przy układaniu wiązek w  
          sterty ramy  wiązki wyŜszej powinny spoczywać na ramach wiązki niŜszej.  Rury  
          w zwojach naleŜy składować w pozycji pionowej. 

       Gdy rury są składowane luzem, naleŜy zastosować boczne wsporniki i podkłady.              
       Warstwy rur naleŜy układać naprzemiennie. 
       Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to  

                 moŜliwe najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 
       W stercie nie powinno znajdować się więcej niŜ 7 warstw lecz nie wyŜej niŜ 1,5 m. 
       Rury naleŜy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. 

 
      29.6. Wykonanie Robót 
                 Wykonanie Robót powinno być zgodne z przedstawionym w dokumentacji  
                 projektowej rozwiązaniem projektowym w zakresie lokalizacji, wymiarowania  
                 poszczególnych elementów przebudowy oraz rzędnych posadowienia. 
 
     29.6.1. Roboty przygotowawcze 
                Po odłączeniu starych odcinków wodociągu rury naleŜy odciąć a ich  końcówki  
                uszczelnić betonem. 
 
     29.6.2. Roboty ziemne 
                Wykopy naleŜy wykonać koparką podsiębierną o pojemności zgarniaka 0,25 m3.  
                Urobek z wykopu naleŜy złoŜyć na odkład do powtórnego zasypania  
                przebudowane  wodociągu. Nadmiar urobku odwieźć na miejsce wskazane przez  
                inwestora ( przyjęto odległość odwozu do 5 km. 
                W miejscach skrzyŜowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi lub  
                innymi urządzeniami wykopy naleŜy wykonywać ręcznie zachowując szczególną  
                ostroŜność.  
                Wymiary wykopów są następujące: 
                 - głębokość - 1,7  oraz do 2,5 m; 
                 - szerokość 0,80 m. 
                Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa powinna zostać  
                usunięta ręcznie. 
                Wykopy naleŜy zabezpieczyć palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Dna  
                wykopów wyrównać i zagęścić ubijakami. 
 
    29.6.3. MontaŜ rur  
                Na wyrównanym i zagęszczonym dnie wykopu naleŜy ułoŜyć podsypkę piaskową  
                grubości 10 cm i zagęścić. Po wykonaniu podsypki moŜna przystąpić do montaŜ rur.  
                Rury układać w wykopie ręcznie. Z rur PVC przeznaczonych do montaŜu naleŜy  
                usunąć zaślepki bezpośrednio przed montaŜem. 
 
    29.6.3.1. Łączenie rur 
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                Łączenia rur PVC – ręcznie na wcisk. 
                Łączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego i elektrooporowego wg "Instrukcji  
                montaŜowej rur PE" w następujący sposób: 
                - sprawdzić stan zgrzewarki, narzędzi oraz rur i kształtek, 
                - przyciąć rurę prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały w czasie  
                  cięcia) i  jeśli to konieczne - oczyścić rurę wewnątrz, 
                - przy pomocy skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych  
                  obszarów łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie  
                  dotyczy kształtek elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca płynem  
                  czyszczącym;  
                - jeśli kształtka (mufa) elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek  
                  foliowy, naleŜy jej powierzchnię przemyć płynem czyszczącym; 
                - zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokość wsunięcia do kształtki, 
                - absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie, 
                - zestawione elementy połączenia unieruchomić w zacisku montaŜowym i  
                  sprawdzić głębokość wsunięcia kaŜdego elementu do wnętrza kształtki.  
                  Głębokości wsunięcia zaleŜne są od średnicy rur wg "Instrukcji montaŜu". 
                - przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki,  
                - upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka  
                  wyświetla komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu zgrzewania), 
                - zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w  
                  zacisku montaŜowym na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia), 
                - kable zasilające moŜna odłączyć po upływie co najmniej 2 min. od zakończenia  
                  zgrzewania. 
 
  29.6.3.2. Bloki oporowe 
               W miejscach załamań, trójnikach oraz zwęŜek na przewodach średnicy ∅100 mm  
                i  większej naleŜy projektowany wodociąg zabezpieczyć przed uderzeniami wody  
                o podwyŜszonym ciśnieniu przez zastosowanie bloków oporowych z betonu B-15.  
                Bloki oporowe wykonuje się w deskowaniu. Aby zabezpieczyć kształtki przed  
                zniszczeniem ich przez beton naleŜy, przed wykonaniem bloków oporowych,  
                pokryć folią oddzielającą (taśmą z tworzywa). Miejsca usytuowania  
                poszczególnych bloków oporowych wg Dokumentacji Projektowej. 
 
  29.6.3.3. MontaŜ zasuw odcinających oraz studni 
               MontaŜ zasuw przewidziano : w węzłach połączeniowych, po obu stronach przekrocze- 
               nia linii kolejowej oraz na podejściu do stacji podwyŜszania ciśnienia, a takŜe przed  
               hydrantami. Zasuwy po obu stronach torów montować w studniach rewizyjnych  
               Ŝelbetowych Dw=1200 mm z włazami stalowymi zamykanymi na kłódkę.  
               Szczegóły konstrukcyjne zasuw i studni wg dokumentacji projektowej. 
 
   29.6.3.4. MontaŜ hydrantów 
                W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej naleŜy zamontować  
                hydranty p-poŜ. nadziemne zgodnie z PN-M-74091. Podłączenie hydrantów do  
                przewodów wg  Dokumentacji Projektowej. 
 
  29.6.3.5. Próba ciśnieniowa 
               Próbę szczelności przeprowadzać zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06.  
               oraz wytycznymi "Instrukcji montaŜu rur PE". 
  29.6.3.6. Dezynfekcja rur 
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               Bezpośrednio po zamontowaniu, ale przed połączeniem projektowanych odcinków  
               sieci wodociągowej z istniejącą, naleŜy wykonać dezynfekcję rur. Dezynfekcję rur  
               przeprowadza się za pomocą płukania roztworem podchlorynu sodu. 
 
  29.6.3.7. MontaŜ rur ochronnych 
               Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie rur ochronnych PE. Rury PE  
               nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.  
               Średnice rur ochronnych wg projektu. 
               Sposób montaŜu rur ochronnych na zmontowanym wodociągu Wykonawca  
               uzgodnić z Kierownikiem Projektu. 
               Końcówki rur ochronnych zabezpieczyć pianką poliuretanową lub mankietami  
               ochronnymi, w celu zabezpieczenia  przed dostawaniem się do środka  
               zanieczyszczeń. 
  
 29.6.3.8. Podłączenie do istniejącej sieci 
              Podłączenie nowoprojektowanych odcinków do istniejącej sieci wodociągowej  
              wykonać wg Dokumentacji Projektowej za pomocą kształtek przejściowych. 
 
 29.6.3.9. Zasypanie rur 
              Po ułoŜeniu wodociągu zasypać go warstwą piasku grub. 20 cm ponad wierzch rury i  
              dalej warstwą gruntu rodzimego grub. 30-40 cm. Grunt zagęścić warstwami po 20-30  
              cm, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić  rury.  
              Na zagęszczonym gruncie ułoŜyć folię ostrzegawczą PVC szerokości 10-20 cm z  
              wkładem metalowym. Następnie wykopy zasypywać warstwami grub. 30-40 cm  
              wraz  z zagęszczeniem aŜ do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia ≥1,0.  
              Szczególnie dokładnie zagęszczać grunt wokół trójników i miejsc wychodzenia  
              wodociągu z rur osłonowych lub przepustowych. 
 
   
    30.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
                 
    30.1. Kontrolę jakości wykonania robót przeprowadzać zgodnie z "Warunkami    
             Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych" - cz. II  
             "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz „Instrukcją montaŜu rur PE”. 
 
    31. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
      1. PN-M-74091 Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne do 1 MPa. 
      2. BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania  
          i wbudowania. 
      3. PN-H-74219 Rury stalowe przewodowe bez szwów. 

 4. PN-B-10725  Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 5. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
     Piasek. 
 6. PN-B-06250 Beton zwykły 
 7. "Instrukcja montaŜowa układania w gruncie rurociągów z PE” 
 8. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych" –  
    cz.II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
 9.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 


