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II. OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WOD.- KAN. z PRZYŁ ĄCZAMI 
 w MIEJSCOWOŚCI STARY TARG, GM. STARY TARG, ETAP III. 

                                                          
             1. OPIS  ZADANIA. 
 
             Niniejsze opracowanie stanowi etap III rozbudowy systemu wodociągowego i  
             kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Targ. 
             Projektowana sieć wodociągowa będzie miała za zadanie zaopatrzenie w wodę na  
             cele bytowo gospodarcze i ochrony poŜarowej w miejscowości Stary Targ. Nowa sieć 
             wodociągowa zastąpi starą wyeksploatowaną technicznie siec azbestocementową. 
             W ramach etapu III sieć wodociągową projektuje się w  nawiązaniu do sieci  
             wodociągowej projektowanej w etapie II. Sieć wodociągowa zasilana będzie z 
             ujęcia wody w Nowym Targu zlokalizowanym na terenie gminy Stary Targ, przez  
             istniejący rurociąg tranzytowy pomiędzy miejscowościami Nowy Targ, Stary Targ                 
             Wybudowanie nowej sieci wodociągowej w Starym Targu umoŜliwi dalszą rozbudowę  
             systemu wodociągowego i zasilenie wodą z ujęcia w Nowym Targu (za pośrednictwem   
             stacji podnoszenia ciśnienia wody i rezerwuaru wody w mc. Stary Targ) miejscowości  
             Klecewo i Mleczewo i wyłączenie z eksploatacji w tych miejscowościach lokalnych 
             ujęć wody i hydroforni. 
 
             Równocześnie projektuje się system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej,  
             przepompownią ścieków zlokalizowaną na tyłach urzędu gminy. Zadaniem  
             projektowanego systemu będzie zbieranie ścieków bytowo-gospodarczych z  
             poszczególnych posesji mieszkalnych oraz obiektów uŜyteczności publicznej i  
             podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych na terenie miejscowości Stary Targ.  
             Kanalizację sanitarną projektuje się w nawiązaniu do wykonanej  w ramach II etapu  
             sieci kanalizacji sanitarnej. 
             Ścieki będą  transportowane do istniejącego systemu  kanalizacyjnego gminy  
             Dzierzoń za pomocą układu funkcjonującego na trenie gminy Stary Targ. 
 
                        
             2. ADRES ZADANIA. 
 
            Projektowane nowe sieci wod.- kan. zlokalizowane zostały w obrębie  
            miejscowości Stary Targ, gmina Stary Targ, Obr. Stary Targ, 0009. na dz–  25/29; 25/31; 

308/2; 26/1; 262; 261/4; 279; 280; 276/4; 276/6; 276/8; 276/9; 275/3; 277/2; 278; 277/3; 277/6; 
277/5; 277/7; 274; 273/1; 272/3; 272/4; 272/2; 272/8; 271; 269; 268; 267/5; 261/5; 261/6; 266/4; 
265/2; 266/3; 264/7; 264/15; 263/3; 131; 130/1; 130/11; 289/7; 289/8; 289/6; 290/3; 291/4; 
291/3; 288; 289/4; 290/2; 291/1; 292/5; 206; 140/4; 140/5; 253/9; 254; 117/7; 117/2; 116; 41/3; 
27/2; 25/26; 40/3; 25/10; 14/2; 40/2; 40/1;  39/5; 39/8; 39/7; 39/9; 39/2; 39/1.                   
 

           
             3. OKREŚLENIE INWESTORA I UśYTKOWNIKA ZADANIA. 
   
             Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest: 
                                                     GMINA STARY TARG          
                                                     ul. Świerczewskiego 20 
                                                         82-410 Stary Targ   



             Po wybudowaniu sieci zostaną przekazane do  eksploatacji  gminnemu  
              eksploratorowi sieci.  
 
 
      4. PODSTAWA OPRACOWANIA.  
 
            - Zlecenie inwestora ; 
            - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RG-I-6733/3/2012 z dnia 
              31.10.2012r. 
            - Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Targ 
            - Warunki techniczne wydane przez gminnego eksploatatora sieci nr 01/2013 z dnia  
             13.01.2013. 
            - Mapy do celów projektowych w skali 1:1000                          
            - Obowiązujące normy i wytyczne techniczno-projektowe ; 
            - Uzgodnienia branŜowe; 
            - Uzgodnienia z inwestorem; 
  
 
        5. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE. 
 

           Teren objęty opracowaniem projektowym leŜy na obszarze Pojezierza  Iławskiego. 
Rzeźba tego terenu była kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodów i wód 
roztopowych w czasie zlodowacenia północno- polskiego fazy pomorskiej. 
Budowa geologiczna podłoŜa dokumentowanego obszaru została rozpoznana za pomocą 
8 otworów przelotowych do głębokości 2,7-6,4m. 
Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej stwierdzono jednorodny charakter 
budowy geotechnicznej podłoŜa. Z uwagi na zakres projektowanych prac ziemnych do 
głębokości 2m obiekt kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej. 
Pod nawierconymi przypowierzchniowymi nasypami o miąŜszości warstw w przedziale 
0,3-0,8m oraz pod gruntami próchnicznymi o miąŜszości 0,3-0,8m zalegają grunty spoiste 
reprezentowane przez gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. Stan nawierconych gruntów 
spoistych plastycznych. Lokalnie w strefie przypowierzchniowej gliny przewarstwione są 
piaskami drobnymi.  
Na stropie pokrywowych gruntów spoistych po opadach atmosferycznych moŜe 
występować woda zaskórna zawieszona, a w piaszczystych przewarstwieniach glin 
sączenia wód infiltracyjnych w głąb. 
W podłoŜu geologicznym wodę gruntową pierwszego poziomu wodonośnego 
stwierdzono, jako sączenie w przewarstwieniach piaszczystych gruntów spoistych (otwór 
nr 1 oraz nr 7). Poziom sączeń wody gruntowej zaleŜny jest od intensywności opadów 
deszczu i stabilizuje się na głębokości 1,10-2,00m poniŜej poziomu terenu. Nawiercona 
woda gruntowa w otworze nr 4 jest powiązana z kanałem wodnym  zlokalizowanym w 
odległości około 10m od otworu. PoniŜej jej stabilizuje się na rzędnej 39,50m npm i moŜe 
się okresowo wahać ±0,5m. Wodę gruntową naleŜy podejrzewać o agresywność, a 
związku z tym niezbędne będą antykorozyjne zabezpieczenia ewentualnych elementów 
betonowych i Ŝelbetowych naraŜonych na kontakt z wodami gruntowymi. 
Ustalony zakres badań podłoŜa gruntowego zawarty w opinii geotechnicznej jest 
wystarczający.       

 
 
 



         6. OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.  
 
         W obrębie opracowania występują istniejące urządzenia infrastruktury  
         podziemnej : 
             - stara sieć wodociągowa;         
             - sieci elektroenergetyczne ; 
             - sieci teletechniczne. 
             - sieci drenarskie 
   - sieci ciepłownicze 
             - szczątkowe układy kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej 
          
         Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy uzgodnić szczegółowo  
         lokalizację istniejącego uzbrojenia z właścicielami poszczególnych sieci oraz  
         uzyskać  pozwolenie właścicieli gruntów, na prowadzenie robót budowlanych. 
          
 
         7. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
            7.1.PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ                                       
       

        Projektowaną sieć naleŜy włączyć do wcześniej projektowanej sieci wodociągowej w  
        pasie ul. 22-Lipca w węźle W1, wałczenie wykonać przez, zabudowę na końcówce  
        wcześniej projektowanej sieci wodociągowej PVC Ø160 zasuwy Dn-150. 
         
        Do budowy sieci wodociągowej naleŜy uŜyć rur PVC PN-10 o średnicach Ø110-160,  
        wykonanych w/g PN-EN 1452 o połączeniach kielichowych z wbudowanymi  
        uszczelkami PEHD, łączonych na wcisk. Odcinek sieci wodociągowej o średnicach  
        Ø50-63 oraz odcinek którego wykonanie projektuje się metodą przewiertu sterowanego  
        naleŜy wykonać z rur  PE-80 SDR 13,6 PN10, wykonanych w/g PN- EN 12201 –  
        Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  
 
        Zastosowane rury muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do  
        stosowania na terenie Polski. Łuki i kolana w miejscach zmiany kierunków sieci  
        zaprojektowano z PVC. Łuki i kształtki na rurociągach PE wykonać za pomocą  
        kształtek systemowych segmentowych zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. 
        Dla rur w zakresie mniejszych średnic moŜna stosować złączki skręcane do rur PE. 

 
        Węzły połączeniowe rurociągów PVC i PE z armaturą projektuje się jako Ŝeliwne  
        o połączeniach kołnierzowych 10 PN.  Połączenia  kołnierzowe armatury  
        wodociągowej naleŜy zabezpieczyć przez nałoŜenie powłoki  asfaltowej 203 w/g  
        PN-64/H-74230.   
        Dodatkowo miejsca połączeń kołnierzowych naleŜy zabezpieczyć dwuwarstwowo  
        taśmą zabezpieczającą antykorozyjną, stosując ją zgodnie z instrukcją producenta. 
        Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ocynkowane. 
        Na połączeniach rurociągów PVC z PE naleŜy stosować kołnierze Ŝeliwne   
        z zabezpieczeniem przed przesunięciem. Rury PE łączyć z kołnierzami Ŝeliwnymi za 
        pomocą tulei kołnierzowych PE z luźnym kołnierzem stalowym. 
        W miejscach zmiany kierunku wodociągu oraz montaŜu trójników rozdziału i przy  
        kolanach stopowych hydrantów naleŜy stosować bloki oporowe betonowe  
        stanowiące zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzeń  
        wodnych. Betonowe podłoŜa bloków oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi  



        naleŜy wysłać folią gr. 1mm z  PE. 
      

        Sieć przeciwpo Ŝarowa   
        W celu zabezpieczenia p. poŜarowego oraz umoŜliwienia okresowego płukania  
         sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN-80 mm. Przed hydrantami naleŜy  
        montować zasuwy odcinające oddzielone od hydrantów króćcami dystansowymi,  
        Ŝeliwnymi, dwukołnierzowymi FF, Dn-80, L=1000 mm.  Hydranty naleŜy posadowić  
        na kolanach stopowych w obsypce Ŝwirowej i zabezpieczyć przed uderzeniami  
        wodnymi – blokami oporowymi. Sieć hydrantowa przeciwpoŜarowa o średnicy  
       rurociągów 110-160mm jednostronna z zastosowaniem 8 hydrantów nadziemnych   
       rozmieszczonych stosownie do istniejącej zabudowy. 

         
         Armaturę odcinającą na sieci zaprojektowano jako Ŝeliwną, w wykonaniu z Ŝeliwa  
         sferoidalnego,  owalną o połączeniach kołnierzowych, z uszczelnieniem typu  
         miękkiego, fig 002. Stosować zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposaŜone w  
         obudowy z przedłuŜaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi.  
         Skrzynki naleŜy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie  
         płytami o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grubości 10 cm, w wykonaniu z betonu B-25 
         lub obrukowanie kostką betonową w obrzeŜu chodnikowym. 
         Zamontowane zasuwy i hydrant naleŜy oznakować trwale tabliczkami informa- 
         cyjnymi montowanymi na słupkach z  rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w  
         fundamentach betonowych. 
         Przejścia pod drogami powiatową i wojewódzką wykonać metodą przewiertu  
         sterowanego w rurach ochronnych o średnicach wg. projektu SDR 13,6  

 Wymagane posadowienie wierzchu rur osłonowych pod nawierzchnią drogi 
 wynosi minimum 1,5 m. Rura osłonowa musi być wyprowadzona minimum 1 m poza  
 obrys pasa drogowego.  
 Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje się z rur  
 PE PN10. Rury przewodowe naleŜy posadowić w rurach osłonowych na płozach  
 centrujących, dystansowych, opaskowych z PE. Zakończenia rur osłonowych  
 zabezpieczyć pianką poliuretanową i opaskami termokurczliwymi lub manszetami. 

 
        Wodociąg naleŜy układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10  
        cm. Minimalna głębokość posadowienia sieci 1,6 m ppt.  Posadowienie rur musi  
        zabezpieczać minimalne przykrycie rur gruntem w  wysokości 1,5 m. 
        Po zmontowaniu rurociąg naleŜy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm  
        ponad wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B- 
        10725: 1997. Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w obecności inspektora  
        nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie  
        zakończonej próbie rurociąg naleŜy zainwentaryzować geodezyjnie i zasypywać  
        warstwami : 30 cm  piasku i dalej ziemią z wykopu. Nad  warstwie piasku naleŜy  
        ułoŜyć nad rurociągiem z PE taśmę identyfikacyjną PVC koloru niebieskiego,  
        szerokości 200 mm, z wkładką z drutu  stalowego. Ponad obsypką  wykop naleŜy  
        zasypywać gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjęto jako obowiązujące  
        zagęszczenie ziemi w  wykopach do  zmodyfikowanej wartości Proctora  I = 95% w  
        terenach zielonych i I=1,0 pod drogami. 

   
        Po wykonaniu powyŜszych czynności montaŜowych odcinki rurociągu naleŜy 
        poddać płukaniu, dezynfekcji, badaniom bakteriologicznym  oraz  przekazać do  
        uŜytkowania, eksploatatorowi sieci. Prawidłowość wykonania  powyŜszych  



        czynności naleŜy potwierdzić pozytywnym wynikiem badań bakteriologicznych  
        wykonanych przez PSSE. 

 
 

     7.2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE PRZYŁ ĄCZY WODOCIĄGOWYCH. 
 

Wraz z siecią projektuje się przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych, 
gospodarczych, i obiektu handlowego. Przyłącza projektuje się z rur o średnicy  
50 i 40mm PE PN10 łączonych na kształtki szybko złączne typu skręcanego. 
Przyłącza naleŜy włączyć do wodociągu sieciowego zaleŜności od sytuacji przez  
trójniki lub nawiertki do rur PE, PVC: 110-160/ 2”, 110-160/1 1/2”. Zasuwy naleŜy 
wyposaŜyć w obudowy  i skrzynki uliczne.  
Skrzynkę uliczną naleŜy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym przez obrukowanie   

        kostką betonową w obramowaniu z obrzeŜy chodnikowych lub obetonowanie.  
        Miejsca wbudowania zasuwy oznakować tabliczkami informacyjnymi,  
        umieszczonymi na słupkach stalowych R- 2 ” z fundamentem betonowym. Tabliczki  
        muszą zawierać informację  dotyczącą rodzaju oznakowanego uzbrojenia,  średnicy  
        i odległości urządzeń z  domiarem. 
          
       Po przekroczeniu granic działek odbiorców wody projektuje się studnie wodomierzowe.  
       Studnie zaprojektowano jako gotowe wykonane z tworzyw sztucznych z ociepleniem 
       ścian bocznych i pokrywy. Zalecany  montaŜ w trawnikach. W wypadku konieczności  
       montaŜu w ciągach komunikacyjnych naleŜy studnie montować pod włazem DN600   
       o odpowiedniej wytrzymałości na pierścieniu odciąŜającym.   
 
       Dla przyłączy o średnicy 40mm, po wprowadzeniu rurociągu PE 40 do studni naleŜy  
       montować w kolejności: 

- kształtkę przejściową PE/Stal 40/32;  
- redukcję 32/20  

                    -    zawór odcinający kulowy do wody Dn-20 PN 10  
- wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieŜny DN-20  
-    zawór odcinający kulowy do wody Dn-20 PN 10  
-     zawór antyskaŜeniowy EA -DN20 
- odwróconą redukcję 32/20 
- kształtkę przejściową PE/Stal 40/32; 
 

        W niektóry przypadkach  przewiduje się montaŜ wodomierzy  w budynku lub  
        pozostawienie istniejących zestawów wodomierzowych. 
 
        Zastosowane rury, kształtki i armatura muszą posiadać aprobaty techniczne i  
        dopuszczenia wymagane do stosowania na terenie Polski. 
 
        Wodomierz naleŜy montować (zgodnie z PN-B/10720 – Zabudowa zestawów  
        wodomierzowych”)   
        Rurociągi wodne PE naleŜy łączyć przy pomocy kształtek PE, systemowych 
        skręcanych i układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubości 10 cm.  
        Minimalne przykrycie rur gruntem musi wynosić 1,5m. 

Projektuje się wprowadzenie przyłączy do budynków mieszkalnych w poziomie 
piwnicy, stosując rury wejściowe osłonowe z PE Ø 90 w przejściu nad ławami 
fundamentowymi. W budynkach nie podpiwniczonych przejście naleŜy wykonać 



pod ławą lub przez ścianę fundamentową, rurę wejściową naleŜy wyprowadzić ponad  
posadzkę. 
Przejście rurociągu przez ściany fundamentowe i pod ławami naleŜy wykonać w  
rurach osłonowych. Przestrzeń pomiędzy rurami naleŜy uszczelnić pianka  
poliuretanową.  
Po wprowadzeniu rurociągów wodnych do budynków naleŜy montować zawór  
odcinający.   
 
Po zmontowaniu rurociąg naleŜy go poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej 
zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Próbę szczelności naleŜy 
przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. Po pozytywnie 
przeprowadzonej próbie ciśnieniowej przyłącze moŜna włączyć do sieci, 
zainwentaryzować geodezyjnie i zasypać warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemią 
pozyskaną z wykopu. Na warstwie piaskowej nad rurociągiem naleŜy ułoŜyć 
taśmę identyfikacyjną PE koloru niebieskiego o szerokości 200mm z wkładką 
stalową do oznaczenia trasy przyłącza. 
Po wykonaniu powyŜszych czynności rurociąg naleŜy poddać płukaniu 
i dezynfekcji. 
Usytuowanie zasuwy naleŜy oznakować tabliczką informacyjną z domiarem 
umieszczona na słupku stalowym 2” lub murze budynku. 
Trasę przyłączy, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej. 

        Montowane wodomierze nie mogą być starsze niŜ jeden rok. 
 
 
        7.3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE KANALIZACJI SANITARNEJ, KANAŁY  
        GRAWITACYJNE.  
 
       Do budowy kanałów grawitacyjnych zastosowano rury kanalizacyjne PCV-U  
       jednowarstwowe bez rdzenia spienionego ,SDR 34 i sztywności obwodowej SN-8, 
       o średnicy 200 mm, klasy S z uszczelką wargową z EPDM rury muszą posiadać   
       aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 
       Uzbrojenie sieci stanowią studnie rewizyjno-połączeniowe: 
       - na głównych ciągach sieciowych zaprojektowano studnie systemowe φ 425 i 600 mm  
       z PP lub PVC z teleskopami  wyposaŜonymi we włazy o nośności 40 T; 
       Wszystkie studnie zbudowane są z kinet połączeniowych lub zbiorczych, rury  
       trzonowej karbowanej z PE lub rury jednorodnej PVC, uszczelki i adapteru  
       teleskopowego, oraz włazu, w zaleŜności od potrzeb posadowionego na betonowym  
       pierścienia odciąŜającym lub stoŜku betonowym 
       Na studniach  montować włazy : 
       - na sieciach montować włazy przejazdowe typu cięŜkiego 40T w/g  PN-80/H- 
       74051.02  z pierścieniami odciąŜającymi φ 1000 dla studni Ø600; 
       - na przyłączach montować włazy typu B125 w/g  PN-80/H- 74051.02   
       Przed przepompowni ą ścieków nale Ŝy montowa ć studnie osadnikowe (oznaczone  
       na planie jako SO) z koszem wykonanym ze sta li kwasoodpornej. 
  

    Pod drogą wojewódzką nr 517 projektuje się przejście projektowaną siecią  
    kanalizacyjną metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej ∅355 PE SDR 11  
    wprowadzonej na projektowane rzędne metodą przewiertu sterowanego. Przejście pod  
    nawierzchnią drogi na głębokości 1,95m mierzonej do wierzch rury osłonowej. 
    Rury przewodowe  naleŜy posadowić w rurach osłonowych na płozach centrujących,   



    dystansowych, opaskowych wykonanych z polietylenu. Zakończenia rur osłonowych  
    zabezpieczyć pianką poliuretanową i manszetami. 
  
    Minimalne spadki projektowanych kanałów : 

 
  Rurociąg Min. Spadek 
     Ø 200      0,5% 
     Ø 160      1,5% 

 
   MontaŜ rurociągów naleŜy wykonywać wg informacji technicznej producenta rur. 
   Rurociągi po zmontowaniu naleŜy sprawdzić pod względem droŜności i  wynikowych  
   spadków, a takŜe poddać próbie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelność; w  
   odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.  
 

      Zastosowany system zapewnia całkowitą szczelność z wyeliminowaniem  
      moŜliwości przedostawania się do kanalizacji wód przypadkowych. 
 
      Szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci jak : trasy, średnice, spadki i    
      zagłębienia  rurociągów pokazano w części rysunkowej. 
 
    
 7.4. PRZEPOMPOWNIA  ŚCIEKÓW 
 
        Dla obsługi projektowanej zlewni grawitacyjnej projektuje się pompownię  
    ścieków P5, której zadaniem będzie tłoczenie ścieków do wcześniej projektowanego  
    rurociągu grawitacyjnego będącego w fazie realizacji.  
    Pompownię projektuje się na działce 140/5. 
    Do przetłaczania ścieków dobrano zbiornikową przepompownię wyposaŜoną w dwie  
    pompy przystosowane do automatycznej pracy przemiennej. Jedna z pomp jest  
    urządzeniem awaryjnym. 
    Przepompownia dostarczane będą na plac budowy jako kompletne urządzenie z  
    wyposaŜeniem technologicznym, instalacjami elektrycznymi i drabiną włazową.  
    W przepompowni zastosowano pompy zatapiane z otwartymi wirnikami kanało- 
    wymi. MontaŜ pomp przewidziano na prowadnicach połączonych ze sprzęgłami  
    mocowanymi do dna zbiornika. Układ taki umoŜliwia montaŜ i demontaŜ pomp bez  
    konieczności wchodzenia do zbiornika pracowników obsługi. 
    Przyjęto wykonanie rurociągów tłocznych w zbiorniku z rur nierdzewnych. Na  
    rurociągach, za kaŜda pompą zamontowane zostaną w  kolejności: zawory kulowy  
    i odcinający. Przyjęto montaŜ armatury kołnierzowej.  KaŜdą przepompownię  
    wyposaŜono w  drabinę włazową w wykonaniu ze stali nierdzewnej. 
    Zbiorniki przepompowni głównych i strefowych dobrano w wykonaniu z polimero- 
    betonów., co ma ułatwić fundamentowanie przy wysokim poziomie wody  
    gruntowej. Zbiorniki pompowni przydomowych zaprojektowano w wykonaniu z     
    Ŝywic poliestrowych. 
    Zbiornik pompowni posiada fabrycznie zamontowaną instalację wentylacyjną  
    wywiewną ( kominek wentylacyjny φ 150 z biofiltrem antyodorowym) w wykonaniu z blachy  
    kwasoodpornej. 
    Szczegółowe wyposaŜenie pompowni zostało wyszczególnione w załączonych  
    specyfikacjach dostaw pompowni. Dopuszcza się w ramach przetargu publicznego  
    moŜliwość zmiany typu agregatów pompowych na inne o porównywalnych  



    parametrach, za zgodą jednostki projektowej. Specyfikacja dostaw pozostałych  
    elementów wyposaŜenia pompowni musi pozostać bez zmian. 
    Zbiornik przepompowni naleŜy posadowić w obudowanym, odwodnionym wykopie,  
    na warstwie podsypki Ŝwirowej granulacji do 0,3 mm i grubości 30 cm,  
    stabilizowanej cementem. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej  
    naleŜy do odwadniania wykopów stosować filtry D=50 mm wpłukiwane bez  
    obsypki w odstępach co 1,5 m. 
    Instalację elektryczną pompowni fabrycznie naleŜy wyposaŜyć w czujki i  
    rejestratory pracy połączone z wbudowanym modułem monitoringu z komunikację  
     pakietową GPRS.  
     System monitoringu musi być kompatybilny z oprogramowaniem które posiada gminny  
     operator sieci. 
     
 
    7.3.1 ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI       
 

  Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków realizowane będzie poprzez      
wolnostojącą szafkę rozdzielczo-pomiarową i linię kablową zalicznikową  dla  zasilania 
projektowanego obiektu. 

      Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia  firma ENERGA zapewni dostawę 
      energii elektrycznej do wszystkich pompowni o parametrach standardowych. 
      Układ pomiarowy 3-fazowy energii czynnej bezpośredni, jednotaryfowy   
      zainstalowany będzie w projektowanych złączach pomiarowych.  
 

        Instalacja elektryczna od miejsca dostarczania energii wykonana zostanie jako   
        instalacja kablowa podziemna.  
        Zasilanie przepompowni ścieków będzie realizowane napięciem 400/230V, 50Hz  
        ze złącza pomiarowego naleŜy poprowadzić linię WLZ zalicznikową typu YKYŜo  
        5x10 mm² do szafki sterowniczej RS przepompowni.  
        Zasilanie przepompowni od ZK będzie wykonane w układzie TN-S z dodatkowym 
        przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego PE przyłączyć wszystkie  
        metalowe obudowy rozdzielnic, oraz styki ochronne obwodów odbiorczych.  
        Szynę PE w szafce sterowniczej dodatkowo uziemić. 
        Po wykonaniu instalacji naleŜy sprawdzić skuteczność zastosowanej ochrony 
        mierząc oporność pętli zwarciowej układu TN-S. 
        Proj. kable naleŜy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m na  
        10 cm podsypce z piasku. Kable naleŜy układać w wykopie linią falistą z zapasem.   
        Po ułoŜeniu kabla przykryć go 10 cm warstwą piasku i 15 cm gruntu rodzimego,  
        a następnie na całej długości linii w ziemi ułoŜyć folię oznaczeniową koloru  
        niebieskiego i zasypać pozostały rów. Przy układaniu kable zginać tylko  
        w przypadku koniecznym, przy czym promień zgięcia powinien być moŜliwie duŜy,  
        nie mniejszy niŜ 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. Wszystkie prace związane  
        z ułoŜeniem kabli wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. SkrzyŜowania  
        i zbliŜenia projektowanych kabli n.n. z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać     
        układając kable w rurach ochronnych winidurowych grubościennych. 
         Przepompownia zasilana będzie w stanach awaryjnych sieci energetycznej z   
        przewoźnego agregatu prądotwórczego.  
        Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną powinna zostać wyposaŜona w przewoźny   
        agregat prądotwórczy, co pozwoli na zapewnienie bezawaryjnej pracy sieci    
        kanalizacyjnej w przypadku zaniku zasilania.  



   7.3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI  
 
   Wydzielony teren przepompowni znajduje się na terenie parkingu Urzędu Gminy.   
   Strefę pompowni naleŜy ogrodzić płotem wykonanym z siatki ogrodzeniowej  
   powlekanej PVC o wysokości 1,5 m. Siatkę rozpiąć na słupkach metalowych (rura 
   Ø76 x 3,5 mm) osadzonych na betonowych fundamentach. Cokół ogrodzenia  
   wykonać z krawęŜników betonowych o wymiarach 8x30x50 cm Siatka ogrodzenia  
   powinna przechodzić pomiędzy szafką ZK1 i szafką zabezpieczenia głównego  
   przepompowni ZK-3. 
   Ogrodzenie wyposaŜone zostanie w typową furtkę stalową o szerokości 1,0 m, z  
   pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm, posiadającą moŜliwość załoŜenia kłódki 
   zamykającej. 
   W granicach ogrodzenia nawierzchnie przepompowni naleŜy wykonać z kostki polbruk    
   na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. 
 
   Na terenie przepompowni zaprojektowano lampę oświetlenia zewnętrznego - oprawy   
   oświetleniowe typ SL100 (150W) IP65 na słupach stalowych S60, zasilane z rozdzielni  
   przepompowni. Oświetlenie przepompowni będzie sterowane poprzez wyłączniki  
   zmierzchowe.  
    
 
   7.3.3 AUTOMATYKA PRZEPOMPOWNI 
    
   Szafki zasilaj ąco-sterownicze   
     
   Szafka zasilająco-sterownicza dla przepompowni jest dostarczana w 
   zestawie wraz z  przepompownią ścieków, przystosowana do zabudowy  
   zewnętrznej. Znajduje się w  niej m.in.:  

• zabezpieczenie główne przepompowni,  
• elementy zabezpieczające obwody sterownicze 
• elementy zabezpieczające silniki pomp 
• elementy zabezpieczające rozdzielnię od skutków przepięć (III stopień) 
• przekaźnik kontroli napięcia zasilania 
• panel sterowniczy umoŜliwiający automatyczną pracę układu pompowego, 

kontrolowanie i archiwizację wszystkich parametrów waŜnych dla poprawnej pracy 
przepompowni z wyświetlaczem graficznym LCD przedstawiającym 

o Aktualny stan systemu sterowania,  
o Poziom wypełnienia w zbiorniku tłoczni, 
o Sygnalizację pracy pompy P1 i P2 
o Sygnalizację zapisanych zdarzeń w pamięci sterownika  

• Zestaw przycisków funkcyjnych umoŜliwiających: 
o Zmianę nastaw  parametrów pracy przepompowni,  
o Odczyt czasów pracy pompy P1 i P2 dla kaŜdej doby za rok 

wstecz, sumy przepompowanego ścieku z kaŜdej doby za rok wstecz  
miesięcznych czasów pracy pomp oraz miesięczne sumy przepompowanego 
ścieku za kaŜdy m-c za rok wstecz  ostatnich 999 zdarzeń istotnych dla pracy 
przepompowni, przedstawienie raportów miesięcznych w formie wykresów 
słupkowych za kaŜdy z miesięcy z moŜliwością odczytania sum dobowych 

• Przyłącze (RS 232/485) dla system przekazu danych i wizualizacji  
• przełącznik rodzaju zasilania  



• naścienna wtyczka zasilająca (do podłączenia rezerwowego źródła zasilania – agregatu 
prądotwórczego).  

• Instalacja powiadamiania o sytuacjach awaryjnych SPM-GSM 
Ponadto rozdzielnica wyposaŜona jest w gniazda remontowe  230 V AC i  400 V AC, oraz 
układ ogrzewania anty kondensacyjnego.  

   System przekazu danych i wizualizacji. 
 

Przepompownie wyposaŜono w system monitoringu alarmujący świetlnie i akustycznie 
o nieprawidłowościach pracy urządzenia. Instalacja elektryczna  
pompowni głównych i strefowych musi być wyposaŜona w panel powiadamiania 
o stanach awaryjnych SPM-GSM.  

Wykaz sygnałów alarmowych z kaŜdego obiektu: 
• Brak napięcia zasilania rozdzielni 
• Awaria zespołów pompowych 
• Spiętrzenie poziomu w tłoczni ( wysoki poziom) 
• Zawilgocenie studni  
• Nieautoryzowane otwarcie rozdzielni  
• Awaria zasilacza 24VDC – praca sterownika z baterii akumulatorów 

Wykaz danych przekazywanych okresowo: 
• Suma przepływu 
• Ilość załączeń kaŜdego z zespołów pompowych za ostatnią dobę 
• Ilość awarii dla kaŜdego z zespołów pompowych za ostatnią dobę 
• Łączny czas pracy dla kaŜdego z zespołów pompowych 

 
 
    8.  DANE DLA DOBORU PRZEPOMPOWNI  :    
 
1.1 Dane dla przepompowni ścieków :    
                      * max. napływ wód do pompowni                   4,7 l/s  
                      * rzędna terenu w miejscu posadowienia :     + 44,95 m npm 
                      * projekt. rzędna góry zbiornika pompowni :  + 45,15 m npm 
 
                      * dopływy nr1 -  z sieci grawitacyjnej : Ø 200 PVC  
                                                                  - rzędna dna       +43,50 m npm 
                      * dopływy nr2 -  z sieci grawitacyjnej : Ø 200 PVC  
                                                                  - rzędna dna       +41,95 m npm 
                                               
                      * wylot rurociągu tłocznego : Ø 90 PE 
                                                                  – rzędna dna      +43,55 m npm 
                                                    
1.2. Ruroci ąg tłoczny przepompowni ścieków odcinek P - SR:  
 
                      * materiał : ∅ 90PE 10 PN 
                      * długość całkowita LC = 312,5 mb 
                                                             
                      * najwyŜsze punkty rurociągu na trasie : 
                                            

– rzędna dna rurociągu   +49,40 m npm na              90,5 mb 



– rzędna dna rurociągu   +48,02 m npm na            138,0 mb 
– rzędna dna rurociągu   +49,32 m npm na            312,5 mb 

 
                      * najniŜsze punkty rurociągu na trasie : 
                                                           

– rzędna dna rurociągu   +43,55 m npm na               0,0mb 
– rzędna dna rurociągu   +47,90 m npm na             113,0 mb 
– rzędna dna rurociągu   +47,80 m npm na             174,0mb 

 
                      * wylot w studni rozpręŜnej na rzędnej :  
                            - rzędna dna rurociągu     +49,32 m npm w    312,5 mb 
 

* istotne zmiany kierunku rurociągu poza pompownią 
                                    3x 15°, 50°, 60°, 2x10°, 70°, 20°, 4x45°, 2x40°, 5°, 85° 
 
      ZESTAWIEWNIE PARAMETRÓW PROJEKTOWANEJ PRZEPOM POWNI ŚCIEKÓW 
 
 

Pompownia          Pompa 
(parametry pracy) 

     Zbiornik      Wyposa Ŝenie 
       dodatkowe 

P5 
Qp=4,7 l/s 
Hp=16,5 m 

Nps= 2,4 kW 

polimerobeton 
Dw= 1,2 m 
H=4,14 m 

 

       
  
 
     8. POSADOWIENIE RUROCIĄGÓW 
       8.1. RUROCIAGI GRAWITACYJNE. 
 

         Rurociągi i studnie naleŜy posadawiać : 
        - w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubości 15 cm; 
        - w torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo-Ŝwirowej grubości  30 cm  
        - w przypadku bardzo słabych gruntów stosować siatki wzmacniające lub  
          geowłókninę; 
        Wszystkie partie gruntu rozmokniętego naleŜy wybrać i zastąpić betonem B 7,5.    
        Szczegółowe decyzje dotyczące posadowienia rurociągów w gruntach  
        słabonośnych podejmie na bieŜąco inspektor nadzoru inwestorskiego. 
        Rurociągi po ułoŜeniu na projektowanych rzędnych obsypać warstwą 30 cm  
        piasku ponad wierzch rury. PowyŜej rurociągi obsypywać gruntem wcześnie  
        pozyskanym z wykopów. Stosować podsypkę z piasku grubego lub średniego  
        dobrze uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 95-97 % wg  
        Proctora.  PodłoŜe powinno być ułoŜone ze spadkiem dostosowanym do spadku  
        kolektora określonego w  projekcie. PodłoŜe naleŜy uformować na kąt 90o, tak  
        aby do podłoŜa przylegała 1/2 obwodu rury.  
        Wszystkie roboty naleŜy prowadzić zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972  
        w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych (Dz. U. Nr  
        13 poz. 97) oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót    
        budowlano-montaŜowych t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” i   
        „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
        – wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i   



        Klimatyzacji –  Warszawa 1994 r. 
        Rury kanałowe naleŜy układać na przygotowanym podłoŜu ze spadkiem określonym  
        w projekcie. MontaŜ rur zgodnie z instrukcją producenta. Poszczególne ułoŜone rury  
        powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem średnim lub grubym i dokładnie  
        podbite w pachach, aby rura nie zmieniła połoŜenia przy montaŜu następnych rur.  
        Zagęszczenie wykonywać  warstwami z zachowaniem ostroŜności, aby zminimalizować  
        wstępne ugięcie i nie uszkodzić rur. Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub  
        średnich z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zagęszczeniem  
       wypełnienia 95- 97%  wg Proctora . Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop  
       zagęszczać ostroŜnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej  
       stronach, zwracając uwagę aby nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury,   
       pozostałą część wykopu moŜna zagęszczać mechanicznie przy pomocy maszyn  
       średnich i  cięŜkich.  Szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci jak : trasy,  
       średnice, spadki i zagłębienia  rurociągów pokazano w części rysunkowej.                 

     
 
9. ROBOTY  ZIEMNE. 
 

        Wykopy naleŜy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. 
        Metody wykonywania robót: 

     - wykop sposobem mechanicznym, 
     - wykop sposobem ręcznym w zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym      
       uzbrojeniem podziemnym. 

        Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika     
        Projektu. 
 
        Roboty ziemne poza zbliŜeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego moŜna  
        wykonywać mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02.   
        W miejscu zbliŜenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne naleŜy  wykonywać  
        ręcznie. Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami naleŜy  
        ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. 
        Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić  takŜe kolizje z uzbrojeniem    
        niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia naleŜy traktować jako  
        czynne. Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5 m moŜna wykonywać jako 
        nieszalowane o  skarpach  pionowych. O głębokości większej naleŜy wykonywać  
         jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu   skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i  
        szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zbliŜeniu do istniejącej  
        zabudowy oraz przy głębokościach powyŜej 4 m. Zabezpieczenie ścian wykopów  
        wykonywać wypraskami stalowymi zgodnie z normą PN-68/B-06050. 
        Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania . 
        NaleŜną uwagę naleŜy zwrócić na zagęszczanie ziemi w wykopach ze względu  
        na usytuowanie sieci w drogach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w kaŜdej  
        warstwie powinien być nie mniejszy niŜ 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie  
        nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg           
        PN–B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu naleŜy przyjmować wg  
        BN–72/8932-01. Roboty budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi  
        normami Dz.U. Nr 4/83. 
 
        Wykop naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z    
        dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  



        robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN- 
        EN 1610.  
        Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąsko  
        przestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. 
        Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m   
        mniejszej niŜ projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie  
        bezpośrednio przed ułoŜeniem rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie  
        powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio  
        przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń do istniejącego  
        uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z  
        właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany  
        obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie moŜe  
        być zmniejszana podczas montaŜu kanału na powierzchni i układania całych  
        ciągów rur w wykopie. 

 
 
        Szeroko ść wykopu dla przewodów kanalizacyjnych w przypadku u trzymania  
        przestrzeni roboczej 
 

Szeroko ść wykopu  [m] Średnica 
nominalna 

rury  Głęboko ść 
< 1,00 m 

Głęboko ść 
≥≥≥≥1,00 i ≤≤≤≤1,75 m 

Głęboko ść 
>1,75 i ≤≤≤≤4,00 m 

Głęboko ść 
> 4,00 m 

150, 200 
300 

0,80 
0,90 

0,80 
0,90 

0,90 
0,90 

1,00 
1,00 

 
        Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie   
        innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót  
        ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych naleŜy określić  
        bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty  
        przy uŜyciu sprzętu cięŜkiego. Odległości bezpiecznego uŜywania maszyn  
        roboczych naleŜy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
  
        Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.  
        Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  
        ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.!  
  
        Po lub w czasie wykonywania wykopu naleŜy sprawdzić (z udziałem InŜyniera), czy  
        rodzaj gruntu odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
        Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i      
        stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 
        W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i  
        umieścić napisy ostrzegawcze. 
        W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób  
        niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na  
        czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w  
        odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być  
        wyposaŜone w deskę krawęŜnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w  
        światło ostrzegawcze koloru czerwonego.                 



        NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami  
        bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający  
        wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami  
        ostrzegawczymi. 
        JeŜeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie moŜe być ogrodzony,  
        wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 
        Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć  
        szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.  
        Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o  
        wysokości 1,10 m i deską krawęŜnikową wysokość 0,15 m. 

        Odwodnienie dna wykopu. 
        Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i  
        wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
 - powierzchniowa, 
 - drenaŜu poziomego, 
 - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
        Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy  
        ułoŜyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub Ŝwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur  
        dwuściennych z polipropylenu Ø 50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w  
        zaleŜności od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.  
        Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych  
        umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg  
        robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
        Po ułoŜeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaŜ zostaje   
        wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 
        W przypadku duŜego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga  
        wykonania studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
        Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 
        Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
 
 
       10. NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW 
 
        Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 
        ogólnopaństwowej. 
          
 
       11. SZCZEGÓŁOWE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE DLA SIECI  
       
        11.1. Ewentualne odwodnienie wykopów. 
 
        Odwodnienie naleŜy wykonać wykonując odpompowanie wody pompą  
        szlamową umieszczoną bezpośrednio w wykopie 
 
        11.2. Zabezpieczenie wykopów. 
 
         Wykopy o głębokości powyŜej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie  
         zabudowanej naleŜy ogrodzić i oznakować w sposób sygnalizujący niebezpie- 
         czeństwo. Dla pieszych naleŜy ułoŜyć kładki wyposaŜone w poręcze na   



         wysokości 110 cm.      
     
         11.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach. 
 
         Miejsca skrzyŜowania kabli naleŜy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami  
         branŜowymi załączonymi do projektu, przez montaŜ na kablach rur ochronnych  
         dwuczęściowych φ 100 wg PN-E/86-05125. 
 
         11.4. Kolizje z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi. 
 

Kolizje te są najczęściej występującymi. W miejscu zbliŜenia do strefy kabli, 
roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie. 
Miejsca skrzyŜowania kabli naleŜy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami 
branŜowymi załączonymi do projektu, przez montaŜ na kablach rur ochronnych 
dwuczęściowych φ 100 wg PN-E/86-05125. 
 
11.5. Przejścia pod drogami. 
 
Przejście pod drogą wojewódzką i powiatową wykonać metodą przewiertu sterowanego w 
rurze ochronnej PE SDR 13,6 wprowadzonej na projektowane rzędne metodą przewiertu  
sterowanego. Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje  
się z rur PE PN10. 
Rury technologiczne naleŜy posadowić w rurach osłonowych na płozach centrujących,  
dystansowych, opaskowych z PE. Zakończenia rur osłonowych zabezpieczyć pianką  
poliuretanową i opaskami termokurczliwymi. 
Wymagane posadowienie wierzchu rury osłonowej pod nawierzchnią drogi wynosi  
minimum 1,5 m. Rury osłonowe muszą być wyprowadzone w kaŜdym przypadku  
minimum 1 m poza obrys pasa drogowego.  
 
11.6. Przejścia pod ciekami. 
 

        Przejście rurociągu sieciowego o średnicy ∅160 PE SDR 13,6 projektuje się w rurze  
        ochronnej ∅315 PE SDR 11.  
        Wszystkie przejścia pod dnem cieków projektuje się metodą przewiertu sterowanego  
        HDD– bez naruszania skarp i dna cieków.  

           Rurę technologiczną naleŜy posadowić w rurze osłonowej na płozach centrujących  
           systemu Akwedukt. Zakończenia rury osłonowej wyposaŜyć w manszety  
           samouszczelniające typ CSEM. 

        Miejsce przekroczenia cieku oznakować słupkami znacznikowymi z  tabliczkami  
        informacyjnymi mocowanymi do słupków betonowych po obu stronach przekroczenia.  
        Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające naleŜy doprowadzić do  
        pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 
 

 
       12. PRÓBA i DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI ĄGOWEJ. 
 

          Próbę ciśnienia przewodów naleŜy przeprowadzić dla ciśnienia 1,0 MPa  w/g  
          PN-70/B-10715 „ Szczelność rurociągów. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
          Po pozytywnie zakończonej próbie  naleŜy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. 
          Przed oddaniem rurociągów do eksploatacji naleŜy wykonać badania bakteriolo- 



          giczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badań bakteriologicznych umoŜli- 
          wiają ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji. 

  
 
 
       13. OBOWIĄZUJĄCE SPÓJNE NORMY  
 
      ●   PN-81/B-03020         -  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
                                                Obliczenia statyczne i projektowanie. 
      ●   PN-B-06050: 1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

●   PN-EN 752-1: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i  
                                          Definicje 
●   PN-EN 752-2: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
●   PN-EN 752-3: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

      ●   PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  
                                                Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe ze  
                                                zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do  
                                                odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur,  
                                                kształtek i systemu. 
      ●   PN-C-89222              - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
      ●   PN-EN 12201            - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
                                                przesyłania wody. polietylen (PE) 
      ●   PN-EN 545                - Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz  
                                                ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody  
                                                badań. 
      ●   PN-85/M-74081        -  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i  
                                                gazowych. 
      ●   PN-86/B-09700         -  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na  
                                                przewodach wodociągowych. 
      ●   PN-86/H-74374        -   Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
      ●   PN-B-01700: 1999    -  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci  
                                                zewnętrzne. Oznaczenia graficzne.  
      ●   PN-E N 1452            -  Systemy wodociągowe z niezmiękczonego polichlorku  
                                                winyli PCV-U do przesyłania wody. 
      ●   PN-83/M-74024/00   -  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe  
                                                Ŝeliwne 
      ●   PN-87/B-01060         - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy  
                                                wyposaŜenia. Technologia. 
      ●  PN-89/M-74091         -  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie  
                                                nominalne 1 MPa. 
      ●  PN-92/B-01706          - Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10725:1997      - Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
                                                przy odbiorze. 
      ●   PN-B-10720:1998     -  Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  
                                                wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
      ●   PN-92/B-01707         -  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10729: 1999    -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
      ●   PN-EN 1610:2002     -  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
      ●   PN-B-10736: 1999    -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                                wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  



                                                techniczne wykonania. 
      ●   PN-64/H-74086         - Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
      ●   PN-EN 476: 2001      - Wymagania ogólne dotyczące elementów  
                                                stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
      ●   PN-EN 752-4: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia  
                                                hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
      ●   PN-EN 752-5: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
      ●   PN-EN 124                - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
                                                nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  
                                                konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  
                                                jakością. 
      ●   PN-H-74051-00         - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
      ●   PN-H-74051-02         - Włazy kanałowe klasy B,C,D ( włazy typu cięŜkiego) 
      ●   PN-H-74051-2           - Włazy kanałowe klasy B125, C250. 
      ●   PN-EN 1610:2000     - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
      ●   PN-S-02205:1998      - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i  
                                                badania.  
      ●   BN-62/6738-03,04,07– Beton hydrotechniczny 
    
   14.  UWAGI DODATKOWE. 
 

• Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem  
      robót, a przed zasypaniem wykopów naleŜy wykonać inwentaryzację  
      powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i armatury. 

       ●    NaleŜy zachować szczególną uwagę przy zbliŜeniu z kablami podziemnymi.  
             Wszystkie roboty w obrębie kabli naleŜy wykonywać ręcznie. 
       ●    Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli uzbrojenia  
             podziemnego, zgodnie z treścią uzgodnień branŜowych.           
       ●    Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające naleŜy 
             doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 
       ●    Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako  
             czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych uŜytkowników,  
             uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
        ●   Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie  
             wykonawstwa robót, będą wyjaśnione bezpośrednio w ramach nadzoru  
             autorskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę . 
 
 

     15. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU OBJ ĘTEGO  
            OPRACOWANIEM I O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH                                                                                 
 
      15.1. Ochrona archeologiczna i konserwatorska  
 

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
przedmiotowego zadania na terenie objętym opracowaniem występują obiekty i obszary 
chronione i strefy ochrony konserwatorskiej . Rejon opracowania projektowego znajduje się w 
strefie ochrony układu ruralistycznego.  
W trakcie wykonywania prac ziemnych naleŜy postępować zgodnie z wymogami zawartymi w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego . W miejscu  planowanej inwestycji nie 
występują pomniki  przyrody.  



Planowana inwestycja nie narusza i nie spowoduje zmian w istniejącym układzie 
ruralistycznym, nie spowoduje kolizji wynikających z występowania stref ochrony 
konserwatorskiej i obszarów chronionych.  
Nie przewiduje się równieŜ Ŝadnych zmian w krajobrazie kulturowym – istniejące zadrzewienie 
zostanie zachowane w całości . 
15.2. Ochrona środowiska , Zagro Ŝenia oraz rodzaj i zakres uci ąŜliwo ści. 

 
Inwestycję naleŜy realizować zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Budowa projektowanych sieci wod.-kan. będzie zadaniem krótkotrwałym, planowanym na 10 
tygodni. Inwestycja  będzie wykonywana poza sezonem letnim, przy niewielkiej uciąŜliwości 
dla mieszkańców stałych i wczasowiczów. 
 
Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, zarówno 
podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani 
krzewów. Prace budowlane prowadzone będą w systemie 8-godzinnym, w godzinach 
dziennych. Istniejące drzewa i krzewy w sąsiedztwie planowanych robót zostaną 
zabezpieczone płotkami i siatkami. 

 
Prace budowlane ograniczą się do pasa drogi wojewódzkiej, działek prywatnych, działek 
gminnych. Oddziaływanie inwestycji na elementy środowiska będzie ograniczało się jedynie do 
fazy budowy. Oddziaływanie to nie będzie większe od oddziaływania wywołanego przez 
maszyny rolnicze.  Ilość spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie będzie 
miała znaczącego wpływu.  
Plac budowy wyposaŜony będzie w sanitariaty przemieszczane wraz z miejscem prowadzenia 
robót. Ich opróŜnianiem oraz transportem ścieków do oczyszczalni będą zajmowały się 
licencjonowane firmy. 
W trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady.  Gromadzone 
będą one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i przekazywane 
uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia. Odcinane końcówki rur będą 
wykorzystywane w innych miejscach. 
W pracach związanych z realizacją inwestycji naleŜy zapewnić osobom trzecim dostęp do dróg 
publicznych, ochronić je przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii, środków łączności, dostępu światła dziennego oraz ochronić przed zanieczyszczeniem 
powietrza, wody, gleby. 
 
Prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów bhp. 
 
Planowana inwestycja będzie miała po zrealizowaniu pozytywny wpływ na środowisko, 
poniewaŜ umoŜliwi zorganizowany, kontrolowany odbiór ścieków z  istniejącej i planowanej 
zabudowy. Wyeliminuje przedostawanie się przypadkowe i celowe ścieków do gruntu. W 
trakcie eksploatacji projektowanego systemu kanalizacyjnego (grawitacyjno-tłocznego) 
jedynym zauwaŜalnym elementem mogącym oddziaływać na środowisko będzie praca 
przepompowni ścieków. Oddziaływanie to będzie nieznaczne. Projektowane przepompownie 
są urządzeniami zbiornikowymi, podziemnymi, z pompami zatopionymi, generującymi hałas 
daleko poniŜej obowiązujących norm. 

        
 
       



       15.3. Zasięg obszaru ograniczonego u Ŝytkowania. 
 
        Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczeń w uŜytkowaniu terenu na  którym jest  
        zlokalizowana. Sieci, przyłącza projektowane są w na działkach prywatnych, pasach dróg. 
        Projektowane urządzenia po ułoŜeniu pod ziemią i zasypaniu, na projektowanych rzędnych,  
        nie spowodują ograniczeń w uŜytkowaniu tych dróg i działek budowlanych. Lokalizacja sieci i  
        przyłączy jest zgodna z zapisami w miejscowym planie.  
 
 

15.4. Oddziaływanie inwestycji na środowisko. 
 
Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja           
planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,         
określonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niŜ określone w tych punktach, 
które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej 
ochrony, jeŜeli moŜe ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie 
po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 
Z przepisu tego wynika, iŜ przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Kwalifikowanie przedsięwzięcia odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. 
U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) 
 
Budowa sieci wodociągowej (w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo 
wodne), nie są zaliczana do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko zgodnie rozporządzeniem R.M. z 09.11.2010 r. &3 ust. 1 pkt. 77 i 79 (Dz. U. nr 
213/2010 poz. 1397) – i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Projektowana inwestycja nie naleŜy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
obszar NATURA 2000. 
NaleŜy więc uznać, ze przepisy  ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają dla 
przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko.  

 
                                                                                                       Opracował :                                                                                                  

 
              mgr inŜ. Adam  Papaj 
                    upr. proj. 1529/EL/90 
 

 
 
 
        
 
 
 

 



 
 
 

 
 

16. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH 
SIECI  

 
ELEMENT ŚREDNICA/ 

MATERIAŁ ILOŚĆ jm 

φ160 PVC 548 mb 

φ160 PE 40,6 mb 

φ110 PVC 412,5 mb 

φ110 PE 40,0 mb 

φ63 PE 158,5 mb 

φ50 PE 103,5 mb 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

φ40 PE 4 mb 

φ50 PE 
118,5+ 

34,5 
mb 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 
 

φ40 PE 
138+ 
180,5 

mb 

φ200 PVC 351 mb  
SIEĆ KANALIZACYJNA- 

GRAWITACYJNA φ225 PE 44,5 mb 
 

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE  
 

φ160 PVC 56+9,5 mb 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA   
   BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 
 
 

        NAZWA ZADANIA : Budowa sieci wod.- kan. z przył ączami 
                      w miejscowo ści Stary Targ, gm. Stary Targ, Etap III. 

  
                       
           ADRES ZADANIA: 
           Stary Targ, gmina Stary Targ, Obr. Stary Targ, 0009. na dz–  25/29; 25/31; 308/2; 

26/1; 262; 261/4; 279; 280; 276/4; 276/6; 276/8; 276/9; 275/3; 277/2; 278; 277/3; 277/6; 
277/5; 277/7; 274; 273/1; 272/3; 272/4; 272/2; 272/8; 271; 269; 268; 267/5; 261/5; 261/6; 
266/4; 265/2; 266/3; 264/7; 264/15; 263/3; 131; 130/1; 130/11; 289/7; 289/8; 289/6; 
290/3; 291/4; 291/3; 288; 289/4; 290/2; 291/1; 292/5; 206; 140/4; 140/5; 253/9; 254; 
117/7; 117/2; 116; 41/3; 27/2; 25/26; 40/3; 25/10; 14/2; 40/2; 40/1;  39/5; 39/8; 39/7; 
39/9; 39/2; 39/1.                   

 
 
           INWESTOR: 
           GMINA STARY TARG          
           ul. Świerczewskiego 20 
            82-410 Stary Targ 
 
 
           PROJEKTANT: 
           mgr in Ŝ. Adam Papaj 
           upr. 1529/EL/90 
            
 
                                              Malbo rk – Grudzie ń – 2012 r.          



1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
        dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
        ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
  
      - Projekt budowlany budowy sieci wod.- kan. z przyłączami w miejscowości Stary Targ,  
        gm. Stary Targ, Etap III. 
 

  
2.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejno ść realizacji 
Poszczególnych obiektów. 
 

           ●    budowa rurociągów wodociągowych z przyłączami 
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaŜ rurociągów z armaturą 
                 - montaŜ studni wodomierzowych 
                 - wykonanie obsypki 
                 - zasypanie wykopów z równoczesną rozbiórką szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenie i uporządkowanie terenu po budowie 
 

            ●   budowa sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami  
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaŜ studni rewizyjno-połączeniowych  
                 - montaŜ rurociągów technologicznych – połączeniowych 
                 - zasypka wykopów z równoczesnym demontaŜem szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 
 

 
 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych zwi ązanych z przedmiotow ą budow ą 

 
Istniejące uzbrojenie techniczne, podziemne w rejonie projektowanych robót. 

 
 

 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy , które mog ą 
stwarza ć zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
● Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane  
   urządzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 
 
● Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
    - materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego  
      zaplecza budowy oraz dowoŜone na bieŜąco na kolejne odcinki  



      budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 
 

 Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących  
           podczas realizacji robót budowlanych, ok reślające skal ę i rodzaje  
           zagro Ŝenia oraz miejsce i czas ich wyst ępowania 
 
           ● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – moŜliwość  
              wypadku; 
           
           ● Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz  
              montaŜu armatury – moŜliwość zawalenia się ścian wykopów; 
 
           ● Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci  
              - moŜliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej 
  
           ● Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych : dźwigu, koparki 
              - moŜliwość okaleczenia 
 
           ● Praca przy uŜyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych  
              robót, jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki  
              ręczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – moŜliwość poraŜenia  
              prądem i okaleczenia. 
 
 

            Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed  
           przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

 
                Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaŜ ogólny musi  
                być prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz  
                instruktaŜ stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i  
                urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować   
                następujące elementy: 
 
              INSTRUKTAś OGÓLNY OBEJMUJE: 
 
              - Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w  
                danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla  
                poszczególnych pracowników; 
 
              - Zapoznanie pracowników  zagroŜeniami mogącymi występować podczas  
                realizacji robót; 
  
              - Wyznaczenie stref zagroŜeń; 
 
              - Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
                materiałów i organizacja komunikacji; 
 
              - Sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
 



              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót; 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy  
                będą uŜywać danego sprzętu ); 
 
              - Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i  
                uŜywania sprzętu budowlanego. 
 
 
              INSTRUKTAś STANOWISKOWY OBEJMUJE: 
 
              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku  
                sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku –  
                zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi  
                urządzenia do którego obsługi został przydzielony. 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich  
                uŜytkowania. 
 
              - InstruktaŜ w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących uŜywania  
                powierzonego do uŜytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu  
                sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed naraŜeniem zdrowia i  
                Ŝycia w trakcie jego obsługi. 
 
 
           Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ącym 

Niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń 

 
                a/  Środki techniczne 
 
                     - Sprzęt ochrony indywidualnej, 
 
                     - Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,  
                       dźwig)  sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego  
                       przeznaczeniem, instrukcją uŜytkowania i zasadami bhp. 
  
                    -  Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemoŜliwiające wejście  
                        osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
 
                b/  Środki organizacyjne 



 
                    - Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób  
                      postronnych, 
 
                    - w trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja  
                      – przejście umoŜliwiające w kaŜdej chwili ewakuację osób, 
 
                    - W przypadku realizacji robót uniemoŜliwiających zapewnienie drogi  
                      ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyŜej wykonywanych robót nie  
                      mogą przebywać ludzie. 
 
                    - Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych  
                      elementów robót w tym robót o szczególnym zagroŜeniu  
                      bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostroŜności przy  
                      wykonywaniu tych czynności. 
 
 
3.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
 
      Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeŜeli: 
  
     a/ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót  
          budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 
 
     b/ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i  
         jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub  
         pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 
 
      Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w art.  
      21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowi ązany do  
      sporz ądzenia Planu BIOZ. 
 
 
 
 
                                                                                                     Sporządził : 
 
 
                                                                                              mgr inŜ.  Adam  Papaj 
                                                                                                                    upr. proj. 1529/EL/90 
 


