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II. OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCI ĄGOWEJ z PRZYŁĄCZAMI 
 BUKOWO – KOŚCIELEC - POZOLIA, GM. STARY TARG. ETAP II 

                                                          
             1. OPIS  ZADANIA. 
 
             Niniejsze opracowanie  zawiera rozwiązanie w zakresie kolejnego etapu rozbudowy  
             systemu wodociągowego gminy Stary Targ. Odcinki sieci wodociągowej projektuje się  
             w nawiązani do pierwszego etapu budowy wodociągu od Bukowa w kierunku wsi  
             Pozolia i Kościelc. Projektowana sieć wodociągowa będzie miała za zadanie  
             zaopatrzenie w wodę na cele bytowo gospodarcze miejscowości Pozolia i Kościelc.  
             Po wybudowaniu projektowanych odcinków sieci  wodociągowej  będzie moŜliwe  
             wyłączenie z eksploatacji technicznie zuŜytych odcinków  wodociągu  
             w mc. Pozolia. W miejscowości Kościelec nowo projektowany wodociąg zastąpi  
             indywidualne ujęcia wody.  
             Nowe odcinki wodociągu zasilane będą wodą z ujęcia w Nowym Targu,  
             zlokalizowanym na terenie gminy Stary Targ, przez istniejący rurociąg tranzytowy  
             pomiędzy miejscowościami Nowy Targ, Stary Targ, Tropy Sztumskie, Bukowo. 
              
                                     
             2. ADRES ZADANIA. 
 
             Projektowana nowa sieć wodociągowa zlokalizowana została w obrębie  
             miejscowości Bukowo,  Kościelec i Pozolia gmina Stary Targ, Obr. Bukowo, na dz.  
             nr: 293; 294/22; 294/3; 294/4; 294/17; 294/15; 294/12; 294/9; 294/7; 302; 298; 299;  
             297; 296/1; 296/2; 292; 290;  289; 288/1; 288/2; 287; 286/1; 285/3; 285/2; 341; 316/2 
             obr. Bukowo. 
 
           
             3. OKREŚLENIE INWESTORA I UśYTKOWNIKA ZADANIA. 
   
             Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest: 
                                                     GMINA STARY TARG          
                                                     ul. Świerczewskiego 20 
                                                         82-410 Stary Targ 
              
             Po wybudowaniu sieci zostaną przekazane do  eksploatacji  gminnemu  
              eksploratorowi sieci.  
 
 
            4. PODSTAWA OPRACOWANIA.  
 
            - Zlecenie inwestora ; 
            - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RG-I-6733/4/2012 z dnia 
              12.11.2012r. 
            - Warunki techniczne wydane przez gminnego eksploatatora sieci nr 02/2013 z dnia  
              03.01.2013. 
            - Mapy do celów projektowych w skali 1:1000                          
            - Obowiązujące normy i wytyczne techniczno-projektowe ; 



            - Uzgodnienia branŜowe; 
            - Uzgodnienia z inwestorem; 
        
      5. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE. 
 

           Teren objęty opracowaniem projektowym leŜy na obszarze Pojezierza  
Iławskiego. Rzeźba tego terenu była kształtowana działalnością akumulacyjną 
lądolodów i wód roztopowych w czasie zlodowacenia północno- polskiego fazy 
pomorskiej. Wierzchnią warstwę stanowi gleba roślinna o grubości 0,4m oraz nasyp 
mineralno-organiczny zbudowany z piasku próchnicznego o grubości 0,6-1,3m. Z 
badanych gruntów wydzielić moŜna następujące warstwy geotechniczne:  
Warstwa I  są to utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych o stopniu 
plastyczności IL=0,351. 
Warstwa II  sanowi ją grunty nie spoiste w postaci piasków drobnych średnio 
zagęszczonych o zagęszczeniu ID=0,397. 
Warstwa III  są to grunty niespoiste w postaci Ŝwirów średnio zagęszczonych o 
stopniu zagęszczenia ID=0,512. 
 W otworze badawczym nawiercono namuły gliniaste z przewarstwieniami  
nierozłoŜonego torfu.                                  
Wodę gruntową nawiercono w namułach gliniastych  w postaci sączeń oraz w 
warstwie namułów piaszczystych w postaci napiętej z stabilizacją na rzędnej 39,5 m 
npm. MoŜe się ono kresowo wahać ± 0,5 m.  

 
 
         6. OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.  
 
         W obrębie opracowania występują istniejące urządzenia infrastruktury  
         podziemnej : 
             - stara sieć wodociągowa;         
             - sieci elektroenergetyczne ; 
             - sieci teletechniczne. 
             - sieci drenarskie 
   - szczątkowe układy kanalizacji deszczowej i sanitrnej 
          
         Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy uzgodnić szczegółowo  
         lokalizację istniejącego uzbrojenia z właścicielami poszczególnych sieci oraz  
         uzyskać  pozwolenie właścicieli gruntów, na prowadzenie robót budowlanych. 
          
 
         7. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
            7.1.PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ                                       
       

        Projektowaną sieć naleŜy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 PVC 
        zlokalizowanej na działce nr 52, w miejscu oznaczonym na planie jako W1, nawiązują  
        się do trójnika Dn-100 pozostawionego w celu dalszej rozbudowy sieci. 
        W miejscu włączenie do istniejącej sieci  wodociągowej naleŜy zamontować zasuwę  
        Dn-100, w kierunku projektowanej sieci wodociągowej. 
       
        Do budowy sieci wodociągowej naleŜy uŜyć rur PVC Ø110, PN-10,  wykonanych  
        w/g PN-EN 1452 o połączeniach kielichowych z wbudowanymi uszczelkami PEHD,  



        łączonych na wcisk. Odcinek sieci wodociągowej o średnicach Ø50 oraz odcinek  
        którego wykonanie projektuje się metodą przewiertu sterowanego naleŜy wykonać z  
        rur  PE-80 SDR 13,6 PN10, wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodów  
        rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  
 
        Zastosowane rury muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do  
        stosowania na terenie Polski. Łuki i kolana w miejscach zmiany kierunków sieci  
        zaprojektowano z PVC. Łuki i kształtki na rurociągach PE wykonać za pomocą  
        kształtek systemowych segmentowych zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. 
        Dla rur w zakresie mniejszych średnic moŜna stosować złączki skręcane do rur PE. 

 
        Węzły połączeniowe rurociągów PVC i PE z armaturą projektuje się jako Ŝeliwne  
        o połączeniach kołnierzowych 10 PN.  Połączenia  kołnierzowe armatury  
        wodociągowej naleŜy zabezpieczyć przez nałoŜenie powłoki  asfaltowej 203 w/g  
        PN-64/H-74230.   
        Dodatkowo miejsca połączeń kołnierzowych naleŜy zabezpieczyć dwuwarstwowo  
        taśmą zabezpieczającą antykorozyjną, stosując ją zgodnie z instrukcją producenta. 
        Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ocynkowane. 
        Na połączeniach rurociągów PVC z PE naleŜy stosować kołnierze Ŝeliwne   
        z zabezpieczeniem przed przesunięciem. Rury PE łączyć z kołnierzami Ŝeliwnymi za 
        pomocą tulei kołnierzowych PE z luźnym kołnierzem stalowym. 
        W miejscach zmiany kierunku wodociągu oraz montaŜu trójników rozdziału i przy  
        kolanach stopowych hydrantów naleŜy stosować bloki oporowe betonowe  
        stanowiące zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzeń  
        wodnych. Betonowe podłoŜa bloków oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi  
        naleŜy wysłać folią gr. 1mm z  PE. 

      
        Sieć przeciwpo Ŝarowa   
        W celu zabezpieczenia p. poŜarowego oraz umoŜliwienia okresowego płukania  
         sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN-80 mm. Przed hydrantami naleŜy  
        montować zasuwy odcinające oddzielone od hydrantów króćcami dystansowymi,  
        Ŝeliwnymi, dwukołnierzowymi FF, Dn-80, L=1000 mm.  Hydranty naleŜy posadowić  
        na kolanach stopowych w obsypce Ŝwirowej i zabezpieczyć przed uderzeniami  
        wodnymi – blokami oporowymi. Sieć hydrantowa przeciwpoŜarowa o średnicy  
        rurociągów 110mm jednostronna z zastosowaniem 5 hydrantów nadziemnych   
        rozmieszczonych stosownie do istniejącej zabudowy. 

         
         Armaturę odcinającą na sieci zaprojektowano jako Ŝeliwną, w wykonaniu z Ŝeliwa  
         sferoidalnego,  owalną o połączeniach kołnierzowych, z uszczelnieniem typu  
         miękkiego, fig 002. Stosować zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposaŜone w  
         obudowy z przedłuŜaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi.  
         Skrzynki naleŜy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie  
         płytami o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grubości 10 cm, w wykonaniu z betonu B-25 
         lub obrukowanie kostką betonową w obrzeŜu chodnikowym. 
         Zamontowane zasuwy i hydrant naleŜy oznakować trwale tabliczkami informa- 
         cyjnymi montowanymi na słupkach z  rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w  
         fundamentach betonowych. 
 
        Przejścia pod drogą powiatową wykonać metodą przewiertu sterowanego w  
        rurach ochronnych o średnicach wg. projektu SDR 13,6. Wymagane posadowienie  



        wierzchu rur osłonowych pod nawierzchnią drogi wynosi minimum 1,5 m. Rura  
        osłonowa musi być wyprowadzona minimum 1 m poza obrys pasa drogowego. Przejścia   
        pod ciekami wykonać analogicznie jak w przypadku dróg minimalna odległość   

       od dna cieku do góry rury ochronnej wynosi 3m. Wykonanie przewiertu pod wałem  
       przeciw powodziowym, gniazdo robocze maszyny przewiertowej zostanie  
       zlokalizowane w otwartym wykopie w odległości nie mniejszej niŜ 10m od stopy wału.  
       Odległość góry rury osłonowej od stopy wału min. 4m.  
        
       Po zakończeniu robót ziemnych w rejonie wałów przeciwpowodziowych na leŜy  
       zagęścić grunt  do wartości nie mniejszej niŜ 0,92 wg normalnej próby Proctora   
       (PN–B-04481). W przypadku rodzimego gruntu nie dającego się zagęścić naleŜy grunt  
       rodzimy wymienić, na grunt dający się zagęścić do w/w wartości. Sposób i dobór sprzętu  
       do zagęszczania musi uwzględniać powstałe podczas zagęszczania napręŜenia, tak aby  
       nie objęły one swym zasięgiem podstawy wału. Po zagęszczeniu naleŜy dokonać odbioru  
       w zakresie geotechnicznym wbudowany grunt w celu potwierdzenia załoŜonego  
       zagęszczenia. 

 
Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje się z rur  
PE PN10. Rury przewodowe naleŜy posadowić w rurach osłonowych na płozach  
centrujących, dystansowych, opaskowych z PE. Zakończenia rur osłonowych  
zabezpieczyć pianką poliuretanową i opaskami termokurczliwymi lub manszetami. 

 
        Wodociąg naleŜy układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10  
        cm. Minimalna głębokość posadowienia sieci 1,6 m ppt.  Posadowienie rur musi  
        zabezpieczać minimalne przykrycie rur gruntem w  wysokości 1,5 m. 
   
        Po zmontowaniu rurociąg naleŜy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm  
        ponad wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B- 
        10725: 1997. Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w obecności inspektora  
        nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie  
        zakończonej próbie rurociąg naleŜy zainwentaryzować geodezyjnie i zasypywać  
        warstwami : 30 cm  piasku i dalej ziemią z wykopu. Nad  warstwie piasku naleŜy  
        ułoŜyć nad rurociągiem z PE taśmę identyfikacyjną PVC koloru niebieskiego,  
        szerokości 200 mm, z wkładką z drutu  stalowego. Ponad obsypką  wykop naleŜy  
        zasypywać gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjęto jako obowiązujące  
        zagęszczenie ziemi w  wykopach do  zmodyfikowanej wartości Proctora  I = 95% w  
        terenach zielonych i I=1,0 pod drogami. 
 
        Po wykonaniu powyŜszych czynności montaŜowych odcinki rurociągu naleŜy 
        poddać płukaniu, dezynfekcji, badaniom bakteriologicznym  oraz  przekazać do  
        uŜytkowania, eksploatatorowi sieci. Prawidłowość wykonania  powyŜszych  
        czynności naleŜy potwierdzić pozytywnym wynikiem badań bakteriologicznych  
        wykonanych przez PSSE. 

 
 

     8. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE PRZYŁ ĄCZY WODOCIĄGOWYCH. 
 

Wraz z siecią projektuje się przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych, 
gospodarczych, i obiektu handlowego. Przyłącza projektuje się z rur o średnicy  
50 i 40mm PE PN10 łączonych na kształtki szybko złączne typu skręcanego. 



Przyłącza naleŜy włączyć do wodociągu sieciowego zaleŜności od sytuacji przez  
trójniki lub nawiertki do rur PE, PVC: 110/ 1/2”, 110/ 1 ¼”. Zasuwy naleŜy wyposaŜyć  
w obudowy  i skrzynki uliczne.  
Skrzynkę uliczną naleŜy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym przez obrukowanie   

        kostką betonową w obramowaniu z obrzeŜy chodnikowych lub obetonowanie.  
        Miejsca wbudowania zasuwy oznakować tabliczkami informacyjnymi,  
        umieszczonymi na słupkach stalowych R- 2 ” z fundamentem betonowym. Tabliczki  
        muszą zawierać informację  dotyczącą rodzaju oznakowanego uzbrojenia,  średnicy  
        i odległości urządzeń z  domiarem. 
          
       Po przekroczeniu granic działek odbiorców wody projektuje się studnie wodomierzowe.  
       Studnie zaprojektowano jako gotowe wykonane z tworzyw sztucznych z ociepleniem 
       ścian bocznych i pokrywy. Zalecany  montaŜ w trawnikach. W wypadku konieczności  
       montaŜu w ciągach komunikacyjnych naleŜy studnie montować pod włazem DN600   
       o odpowiedniej wytrzymałości na pierścieniu odciąŜającym.   
 
        Po wprowadzeniu rurociągu PE 40 do studni naleŜy  montować w kolejności: 

- kształtkę przejściową PE/Stal 40/32;  
- redukcję 32/20  

                    -    zawór odcinający kulowy do wody Dn-20 PN 10  
- wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieŜny DN-20  
-    zawór odcinający kulowy do wody Dn-20 PN 10  
-     zawór antyskaŜeniowy EA -DN20 
- odwróconą redukcję 32/20 
- kształtkę przejściową PE/Stal 40/32; 
 

        W niektóry przypadkach  przewiduje się montaŜ wodomierzy  juŜ w budynku lub  
        pozostawienie istniejących zestawów wodomierzowych. 
 
        Zastosowane rury, kształtki i armatura muszą posiadać aprobaty techniczne i  
        dopuszczenia wymagane do stosowania na terenie Polski. 
 
        Wodomierz naleŜy montować (zgodnie z PN-B/10720 – Zabudowa zestawów  
        wodomierzowych”)   
        Rurociągi wodne PE naleŜy łączyć przy pomocy kształtek PE, systemowych 
        skręcanych i układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubości 10 cm.  
        Minimalne przykrycie rur gruntem musi wynosić 1,5m. 

Projektuje się wprowadzenie przyłączy do budynków mieszkalnych w poziomie 
piwnicy, stosując rury wejściowe osłonowe z PE Ø 90 w przejściu nad ławami 
fundamentowymi. W budynkach nie podpiwniczonych przejście naleŜy wykonać 
pod ławą lub przez ścianę fundamentową, rurę wejściową naleŜy wyprowadzić ponad  
posadzkę. 
Przejście rurociągu przez ściany fundamentowe i pod ławami naleŜy wykonać w  
rurach osłonowych. Przestrzeń pomiędzy rurami naleŜy uszczelnić pianka  
poliuretanową.  
Po wprowadzeniu rurociągów wodnych do budynków naleŜy montować zawór  
odcinający.   
 
Po zmontowaniu rurociąg naleŜy go poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej 
zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Próbę szczelności naleŜy 



przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. Po pozytywnie 
przeprowadzonej próbie ciśnieniowej przyłącze moŜna włączyć do sieci, 
zainwentaryzować geodezyjnie i zasypać warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemią 
pozyskaną z wykopu. Na warstwie piaskowej nad rurociągiem naleŜy ułoŜyć 
taśmę identyfikacyjną PE koloru niebieskiego o szerokości 200mm z wkładką 
stalową do oznaczenia trasy przyłącza. 
Po wykonaniu powyŜszych czynności rurociąg naleŜy poddać płukaniu 
i dezynfekcji. 
Usytuowanie zasuwy naleŜy oznakować tabliczką informacyjną z domiarem 
umieszczona na słupku stalowym 2” lub murze budynku. 
Trasę przyłączy, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej. 

        Montowane wodomierze nie mogą być starsze niŜ jeden rok. 
 
 

       9. ROBOTY  ZIEMNE. 
 

           Wykopy naleŜy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. 
           Metody wykonywania robót: 

       - wykop sposobem mechanicznym, 
     - wykop sposobem ręcznym w zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym      
       uzbrojeniem podziemnym. 

        Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika     
        Projektu. 
 
        Roboty ziemne poza zbliŜeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego moŜna  
        wykonywać mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02.   
        W miejscu zbliŜenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne naleŜy  wykonywać  
        ręcznie. Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami naleŜy  
        ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. 
        Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić  takŜe kolizje z uzbrojeniem    
        niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia naleŜy traktować jako  
        czynne. Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5 m moŜna wykonywać jako 
        nieszalowane o  skarpach  pionowych. O głębokości większej naleŜy wykonywać  
         jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu   skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i  
        szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zbliŜeniu do istniejącej  
        zabudowy oraz przy głębokościach powyŜej 4 m. Zabezpieczenie ścian wykopów  
        wykonywać wypraskami stalowymi zgodnie z normą PN-68/B-06050. 
        Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania . 
        NaleŜną uwagę naleŜy zwrócić na zagęszczanie ziemi w wykopach ze względu  
        na usytuowanie sieci w drogach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w kaŜdej  
        warstwie powinien być nie mniejszy niŜ 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie  
        nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg           
        PN–B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu naleŜy przyjmować wg  
        BN–72/8932-01. Roboty budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi  
        normami Dz.U. Nr 4/83. 
 
        Wykop naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z    
        dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  
        robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN- 
        EN 1610.  



        Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąsko  
        przestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. 
        Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m   
        mniejszej niŜ projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie  
        bezpośrednio przed ułoŜeniem rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie  
        powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio  
        przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń do istniejącego  
        uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z  
        właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany  
        obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie moŜe  
        być zmniejszana podczas montaŜu kanału na powierzchni i układania całych  
        ciągów rur w wykopie. 
 
        Szeroko ść wykopu dla przewodów kanalizacyjnych w przypadku u trzymania  
        przestrzeni roboczej 
 

Szeroko ść wykopu  [m] Średnica 
nominalna 

rury  Głęboko ść 
< 1,00 m 

Głęboko ść 
≥≥≥≥1,00 i ≤≤≤≤1,75 m 

Głęboko ść 
>1,75 i ≤≤≤≤4,00 m 

Głęboko ść 
> 4,00 m 

150, 200 
300 

0,80 
0,90 

0,80 
0,90 

0,90 
0,90 

1,00 
1,00 

 
        Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie   
        innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót  
        ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych naleŜy określić  
        bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty  
        przy uŜyciu sprzętu cięŜkiego. Odległości bezpiecznego uŜywania maszyn  
        roboczych naleŜy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
  
        Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.  
        Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  
        ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.!  
  
        Po lub w czasie wykonywania wykopu naleŜy sprawdzić (z udziałem InŜyniera), czy  
        rodzaj gruntu odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
        Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i      
        stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 
        W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i  
        umieścić napisy ostrzegawcze. 
        W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób  
        niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na  
        czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w  
        odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być  
        wyposaŜone w deskę krawęŜnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w  
        światło ostrzegawcze koloru czerwonego.                 
        NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami  
        bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający  
        wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami  



        ostrzegawczymi. 
        JeŜeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie moŜe być ogrodzony,  
        wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 
        Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć  
        szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.  
        Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o  
        wysokości 1,10 m i deską krawęŜnikową wysokość 0,15 m. 

        Odwodnienie dna wykopu. 
        Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i  
        wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
 - powierzchniowa, 
 - drenaŜu poziomego, 
 - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
        Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy  
        ułoŜyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub Ŝwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur  
        dwuściennych z polipropylenu Ø 50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w  
        zaleŜności od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.  
        Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych  
        umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg  
        robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
        Po ułoŜeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaŜ zostaje   
        wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 
        W przypadku duŜego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga  
        wykonania studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
        Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 
        Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
 
 
       10. NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW 
 
        Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 
        ogólnopaństwowej. 
          
 
       11. SZCZEGÓŁOWE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE DLA SIECI  
       
        11.1. Ewentualne odwodnienie wykopów. 
 
        Odwodnienie naleŜy wykonać wykonując odpompowanie wody pompą  
        szlamową umieszczoną bezpośrednio w wykopie 
 
        11.2. Zabezpieczenie wykopów. 
 
         Wykopy o głębokości powyŜej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie  
         zabudowanej naleŜy ogrodzić i oznakować w sposób sygnalizujący niebezpie- 
         czeństwo. Dla pieszych naleŜy ułoŜyć kładki wyposaŜone w poręcze na   
         wysokości 110 cm.      
     
         11.4. Kolizje z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi. 



 
Kolizje te są najczęściej występującymi. W miejscu zbliŜenia do strefy kabli, 
roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie. 
Miejsca skrzyŜowania kabli naleŜy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami 
branŜowymi załączonymi do projektu, przez montaŜ na kablach rur ochronnych 
dwuczęściowych φ 100 wg PN-E/86-05125. 
 
11.5. Przejścia pod drogami. 
 
Przejście pod drogą powiatową  wykonać metodą przewiertu sterowanego w 
rurze ochronnej PE SDR 13,6 wprowadzonej na projektowane rzędne metoda  
przewiertu sterowanego. Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach  
ochronnych projektuje się z rur PE PN10. 
Rury technologiczne naleŜy posadowić w rurach osłonowych na płozach centrujących,  
dystansowych, opaskowych z PE. Zakończenia rur osłonowych zabezpieczyć pianką  
poliuretanową i opaskami termokurczliwymi. 
Wymagane posadowienie wierzchu rury osłonowej pod nawierzchnią drogi 
wynosi minimum 1,5 m. Rury osłonowe muszą być wyprowadzone w kaŜdym 
przypadku minimum 1 m poza obrys pasa drogowego.  
 
11.5. Przejścia pod ciekami  
 

        Przejścia rurociągów sieciowych o średnicach ∅110 PE SDR 13,6 projektuje się w  
        rurach ochronnych ∅225 PE SDR 11. Wszystkie przejścia pod dnem cieków projektuje  
        się metodą przewiertu sterowanego HDD– bez naruszania skarp i dna cieków.  

     Rurę technologiczne naleŜy posadowić w rurach osłonowych na płozach centrujących  
     systemu Akwedukt. Zakończenia rur osłonowych wyposaŜyć w manszety  
     samouszczelniające typ CSEM. 
     Miejsce przekroczenia cieku oznakować słupkami znacznikowymi z  tabliczkami  
     informacyjnymi mocowanymi do słupków betonowych po obu stronach przekroczenia.  
     Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające naleŜy    
     doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 

 
 

       12. PRÓBA i DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI ĄGOWEJ. 
 

          Próbę ciśnienia przewodów naleŜy przeprowadzić dla ciśnienia 1,0 MPa  w/g  
          PN-70/B-10715 „ Szczelność rurociągów. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
          Po pozytywnie zakończonej próbie  naleŜy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. 
          Przed oddaniem rurociągów do eksploatacji naleŜy wykonać badania bakteriolo- 
          giczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badań bakteriologicznych umoŜliwiają  
          ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji. 

  
 
       13. OBOWIĄZUJĄCE SPÓJNE NORMY  
 
      ●   PN-81/B-03020         -  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
                                                Obliczenia statyczne i projektowanie. 
      ●   PN-B-06050: 1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

●   PN-EN 752-1: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i  



                                          Definicje 
●   PN-EN 752-2: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
●   PN-EN 752-3: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

      ●   PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  
                                                Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe ze  
                                                zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do  
                                                odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur,  
                                                kształtek i systemu. 
      ●   PN-C-89222              - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
      ●   PN-EN 12201            - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
                                                przesyłania wody. polietylen (PE) 
      ●   PN-EN 545                - Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz  
                                                ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody  
                                                badań. 
      ●   PN-85/M-74081        -  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i  
                                                gazowych. 
      ●   PN-86/B-09700         -  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na  
                                                przewodach wodociągowych. 
      ●   PN-86/H-74374        -   Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
      ●   PN-B-01700: 1999    -  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci  
                                                zewnętrzne. Oznaczenia graficzne.  
      ●   PN-E N 1452            -  Systemy wodociągowe z niezmiękczonego polichlorku  
                                                winyli PCV-U do przesyłania wody. 
      ●   PN-83/M-74024/00   -  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe  
                                                Ŝeliwne 
      ●   PN-87/B-01060         - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy  
                                                wyposaŜenia. Technologia. 
      ●  PN-89/M-74091         -  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie  
                                                nominalne 1 MPa. 
      ●  PN-92/B-01706          - Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10725:1997      - Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
                                                przy odbiorze. 
      ●   PN-B-10720:1998     -  Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  
                                                wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
      ●   PN-92/B-01707         -  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10729: 1999    -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
      ●   PN-EN 1610:2002     -  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
      ●   PN-B-10736: 1999    -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                                wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
                                                techniczne wykonania. 
      ●   PN-64/H-74086         - Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
      ●   PN-EN 476: 2001      - Wymagania ogólne dotyczące elementów  
                                                stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
      ●   PN-EN 752-4: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia  
                                                hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
      ●   PN-EN 752-5: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
      ●   PN-EN 124                - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
                                                nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  
                                                konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  
                                                jakością. 



      ●   PN-H-74051-00         - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
      ●   PN-H-74051-02         - Włazy kanałowe klasy B,C,D ( włazy typu cięŜkiego) 
      ●   PN-H-74051-2           - Włazy kanałowe klasy B125, C250. 
      ●   PN-EN 1610:2000     - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
      ●   PN-S-02205:1998      - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i  
                                                badania.  
      ●   BN-62/6738-03,04,07– Beton hydrotechniczny 
   
 
    14.  UWAGI DODATKOWE. 
 

• Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem  
      robót, a przed zasypaniem wykopów naleŜy wykonać inwentaryzację  
      powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i armatury. 

       ●    NaleŜy zachować szczególną uwagę przy zbliŜeniu z kablami podziemnymi.  
             Wszystkie roboty w obrębie kabli naleŜy wykonywać ręcznie. 
       ●    Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli uzbrojenia  
             podziemnego, zgodnie z treścią uzgodnień branŜowych.           
       ●    Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające naleŜy 
             doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 
       ●    Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako  
             czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych uŜytkowników,  
             uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
        ●   Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie  
             wykonawstwa robót, będą wyjaśnione bezpośrednio w ramach nadzoru  
             autorskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę . 
 
                                                                                                          Opracował :                                                                                                  

 
              mgr inŜ. Adam  Papaj 
                    upr. proj. 1529/EL/90 

 
 
 
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

16. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH 
SIECI  

 
ELEMENT ŚREDNICA/ 

MATERIAŁ ILOŚĆ jm 

φ110 PVC 
 

1154 
 

mb 

φ110 PE 
 

16 
 

mb 
SIEĆ WODOCIĄGOWA 

φ50 PE 7,5 mb 

φ50 PE 97 mb 
Przyłącza wodociągowe 

φ40 PE 103,5 mb 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA   
   BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 
         

        NAZWA ZADANIA : Budowa sieci wodoci ągowej z przył ączami 
       Bukowo – Ko ścielc – Pozolia, gm. Stary Targ. ETAP II 

 
  
                       
           ADRES ZADANIA: 

          Bukowo – Ko ścielc – Pozolia,  gmina Stary Targ,  Obręb Bukowo ; na dz– 293;  
           294/22; 294/3; 294/4; 294/17; 294/15; 294/12; 294/9; 294/7; 302; 298; 299; 297; 296/1;  
           296/2; 292; 290; 289; 288/1; 288/2; 287; 286/1; 285/3; 285/2; 341; 316/2. 

         obr. Bukowo. 
 

 
           INWESTOR: 
           GMINA STARY TARG          
           ul. Świerczewskiego 20 
            82-410 Stary Targ 
 
 
           PROJEKTANT: 
           mgr inŜ. Adam Papaj 
           upr. 1529/EL/90 

                        BPI „HYDRO-TERM” Al. Wojska Polskiego 90A/B 
                        82-200 Malbork 
 
 
                                                        Malbork – Maj – 2013 r.          



 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
        dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
        ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
  
      - Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej z przyłączami Bukowo – Kościelc –  
        Pozolia, gm. Stary Targ. 
 
 

  
2.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejno ść realizacji 
Poszczególnych obiektów. 
 

           ●    budowa rurociągów wodociągowych z przyłączami 
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaŜ rurociągów z armaturą 
                 - montaŜ studni wodomierzowych 
                 - wykonanie obsypki 
                 - zasypanie wykopów z równoczesną rozbiórką szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenie i uporządkowanie terenu po budowie 
 

 
 
 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych zwi ązanych z przedmiotow ą budow ą 

 
Istniejące uzbrojenie techniczne, podziemne w rejonie projektowanych robót. 

 
 

 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy , które mog ą 
stwarza ć zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
● Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane  
   urządzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 
 
● Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
    - materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego  
      zaplecza budowy oraz dowoŜone na bieŜąco na kolejne odcinki  
      budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 
 

 Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących  
           podczas realizacji robót budowlanych, ok reślające skal ę i rodzaje  
           zagro Ŝenia oraz miejsce i czas ich wyst ępowania 
 
           ● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – moŜliwość  



              wypadku; 
           
           ● Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz  
              montaŜu armatury – moŜliwość zawalenia się ścian wykopów; 
 
           ● Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci  
              - moŜliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej 
  
           ● Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych : dźwigu, koparki 
              - moŜliwość okaleczenia 
 
           ● Praca przy uŜyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych  
              robót, jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki  
              ręczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – moŜliwość poraŜenia  
              prądem i okaleczenia. 
 
 

            Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed  
           przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

 
 
                Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaŜ ogólny musi  
                być prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz  
                instruktaŜ stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i  
                urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować   
                następujące elementy: 
 
              INSTRUKTAś OGÓLNY OBEJMUJE: 
 
              - Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w  
                danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla  
                poszczególnych pracowników; 
 
              - Zapoznanie pracowników  zagroŜeniami mogącymi występować podczas  
                realizacji robót; 
  
              - Wyznaczenie stref zagroŜeń; 
 
              - Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
                materiałów i organizacja komunikacji; 
 
              - Sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót; 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy  
                będą uŜywać danego sprzętu ); 



 
              - Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i  
                uŜywania sprzętu budowlanego. 
 
 
              INSTRUKTAś STANOWISKOWY OBEJMUJE: 
 
              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku  
                sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku –  
                zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi  
                urządzenia do którego obsługi został przydzielony. 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich  
                uŜytkowania. 
 
              - InstruktaŜ w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących uŜywania  
                powierzonego do uŜytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu  
                sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed naraŜeniem zdrowia i  
                Ŝycia w trakcie jego obsługi. 
 
 
           Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ącym 

Niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń 

 
                a/  Środki techniczne 
 
                     - Sprzęt ochrony indywidualnej, 
 
                     - Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,  
                       dźwig)  sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego  
                       przeznaczeniem, instrukcją uŜytkowania i zasadami bhp. 
  
                    -  Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemoŜliwiające wejście  
                        osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
 
                b/  Środki organizacyjne 
 
                    - Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób  
                      postronnych, 
 
                    - w trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja  
                      – przejście umoŜliwiające w kaŜdej chwili ewakuację osób, 



 
                    - W przypadku realizacji robót uniemoŜliwiających zapewnienie drogi  
                      ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyŜej wykonywanych robót nie  
                      mogą przebywać ludzie. 
 
                    - Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych  
                      elementów robót w tym robót o szczególnym zagroŜeniu  
                      bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostroŜności przy  
                      wykonywaniu tych czynności. 
 
 
3.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
 
      Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeŜeli: 
  
     a/ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót  
          budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 
 
     b/ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i  
         jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub  
         pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 
 
      Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w art.  
      21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowi ązany do  
      sporz ądzenia Planu BIOZ. 
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